
 

 

 

 

Nr.  înregistrare Contractor...................     Nr. înregistrare UEFISCDI................ 

 

  

CONTRACT DE FINANŢARE 

PENTRU EXECUŢIE PROIECTE 

 

NR. ... /.... 

 

Finanţare: bugetul de stat 

Denumirea Programului din PN IV:  Cooperare europeana si internationala 

Denumirea Subprogramului: ................................................................................ 

Tip proiect:  

 

Titlul proiectului: 

 ………  

................................................................................ 

Valoarea totală a contractului 

din care, pe surse : 

Sursa 1 – de la bugetul de stat 

Sursa 2 – din alte surse atrase 

(cofinanțare)1 

 

.................... lei reprezentând ..................euro2 

 

.................... lei reprezentând ..................euro3 

.................... lei reprezentând ..................euro4 

Durata contractului: .................... luni 

Nr. de pagini ale contractului: .................... 

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea 

Învăţământului Superior, a Cercetării, 

Dezvoltării şi Inovării 

Contractor: ................................................................................ 

Semnături:  

De acord pentru 

Contractor 

De acord pentru 

Autoritatea Contractantă 

La .................... 

Data ....................  

..........................................................                                             

Contractor 

 

La Bucureşti 

Data .................... 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea 

Învăţământului Superior, a Cercetării, 

Dezvoltării şi Inovării 

Rector/Director General, 

Nume, prenume 

 

Director de proiect, 

Nume, prenume 

 

Director economic/Contabil Şef, 

Nume, prenume 

 

Consilier juridic, 

Nume, prenume 

 

Director General, 

Nume, prenume 

 

 

Director Economic, 

Nume, prenume 

 

 

 
1 Doar pentru tipurile de proiecte care implică şi cofinanţare 
2 Valoare estimativă la data semnării contractului 
3 Valoarea în euro menţionată în bugetul aprobat de catre MCID 
4 Valoare estimativă la data semnării contractului 



 

 

 

 

 

AVIZAT (Autoritatea Contractantă): 

 a) Aviz de legalitate 

    Consilier juridic  

     _____________________     Semnătura: ___________   

b) Responsabil contract 

       _____________________     Semnătura: ___________   

 

Între: 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învâţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi 

Inovării, cu sediul în Bucureşti, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, cod poştal 010362, telefon : 

0213023850, fax 0213115992, http://uefiscdi.gov.ro, cod fiscal 12354176, cod  IBAN 

RO72TREZ7015005XXX011610, deschis la Trezoreria Sector 1, e-mail office@uefiscdi.ro, 

reprezentata prin Director General _______ și Director Economic: _________, în calitate de 

AUTORITATE CONTRACTANTĂ, pe de o parte 

și 

Unitatea (denumirea completă și prescurtată)...................... cu sediul în localitatea ......................., 

str. ......................, nr. ..., sector ..., cod poştal ........., telefon ......................, fax ......................, 

înregistrată la data de ......................, cod fiscal ......................, cont IBAN ......................., E-mail: 

......................, reprezentată prin Rector/Director General: ...................... și Director economic/ 

Contabil șef ......................, în calitate de CONTRACTOR, pe de altă parte, 

 

s-a încheiat prezentul Contract de finanţare pentru implementarea proiectului - cod 

....................., denumit în continuare Contract.  

 

Art. 1 Definiţii   

Definiţiile şi interpretarea unor termeni din prezentul Contract sunt prevăzute în: OG nr. 57/2002 

privind cercetarea stiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;  

HG nr. 1188/2022 privind aprobarea Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2022 – 

2027 (PNCDI IV); HG nr. 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-

dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, 

cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 134 /2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare 

şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare 

şi în alte acte normative ce guvernează prezentul Contract. Ordinul MEC nr. 6199/2020 pentru 

modificarea Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 3.845/2009 privind 

aprobarea modelului pentru Registrul de evidenţă a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare 

şi a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare. 

Regulamentul nr. 651/2014 al Comisiei Europene de declarare a anumitor categorii de ajutoare 

compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat Regulament nr. 972 din 

2 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 în ceea ce priveşte prelungirea 

aplicării sale şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce priveşte prelungirea 

aplicării sale şi ajustările relevante, OMCID nr. 21324/02.11.2023 pentru aprobarea schemei de 

ajutor de stat asociată Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2022-

2027 (PNCDI IV), cu modificările ulterioare. 

 

Art. 2 Termenele limită 

http://uefiscdi.gov.ro/
mailto:office@uefiscdi.ro


 

 

 

 

a) Termenele limită se stabilesc prin indicarea intervalului de timp şi încep să curgă de la 

începutul zilei următoare datei de referinţă, în raport cu care se determină aceste termene 

limită; 

b) Pentru intervalul de timp fixat în zile, termenul limită este sfârşitul ultimei zile 

calendaristice a perioadei respective;  

c) Pentru intervalul de timp fixat în luni, termenul limită este sfârşitul zilei care are acelaşi 

număr cu ziua din care termenul limită a început să curgă. În eventualitatea ca ultima lună 

a unei durate fixate în luni nu are o zi cu acelaşi număr cu data la care termenul limită a 

început să curgă, termenul limită este sfârşitul ultimei zile din luna respectivă; 

d) Dacă termenul limită este într-o zi declarată sărbătoare legală, atunci termenul limită se 

prelungeşte până la sfârşitul primei zile de lucru următoare. 

 

Art. 3 Obiectul Contractului 

3.1 Obiectul prezentului Contract îl constituie finanțarea de către Autoritatea Contractantă și 

execuția de către Contractor a proiectului (titlul proiectului) ......................, corespunzător Cererii 

de finanțare a Contractorului – Anexă şi parte integrantă a Contractului și aprobată spre finanțare 

de Autoritatea Contractantă.  

3.2 Contractorul va executa activitățile descrise în anexele prezentului Contract. 

 

Art. 4 Durata Contractului 

4.1 Prezentul contract intră în vigoare după semnare, la data atribuirii numărului de contract de 

către Autoritatea Contractantă. 

4.2 Contractorul începe execuţia activităților prevăzute în Anexa II - Planul de realizare a 

proiectului (parte integrantă a prezentului Contract), la data de ................. . 

Contractorul încheie execuţia completă a proiectului, obiect al prezentului Contract, la data 

............... . 

4.3 Contractul încetează să producă efecte juridice la data la care au fost îndeplinite de către 

Contractor toate obligaţiile de raportare aferente execuţiei proiectului, de returnare a avansurilor 

nejustificate sau de plată a penalităţilor prevăzute de prezentul Contract, şi la care au fost 

îndeplinite de către Autoritatea Contractantă toate obligaţiile de plată prevăzute de prezentul 

Contract. 

 

Art. 5 Valoarea Contractului 

5.1 Valoarea totală a Contractului este de (aceeaşi cu valoarea înscrisă pe prima pagină a 

Contractului) …........................... lei, reprezentând suma totală alocată proiectului, atât de la 

bugetul de stat, cât și din alte surse din care pentru anii bugetari5:   

  

ANUL Sursa 1 (lei) Sursa 2 (lei) TOTAL (lei) 

Anul I 

(202..) 

   

Anul II 

(202..) 

   

Anul N6    

 
5 Sursa 3 va fi utilizată imediat ce va fi disponibilă de la CE 
6 Se vor introduce cronologic anii de implementare a proiectului, conform Pachetului de Informatii 



 

 

 

 

(202..) 

TOTAL     

 

 

5.2 În cazul în care, prin acte normative şi/sau administrative, bugetul alocat anual Programului 

Naţional de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV), este modificat  faţă de 

nivelul prevăzut la data contractării proiectului, iar finanţarea proiectului nu poate fi asigurată la 

nivelul prevăzut la punctul 5.1, valoarea Contractului va fi redimensionată în concordanţă cu 

prevederile HG nr. 1188/2022 privind aprobarea Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi 

Inovare 2022-2027 (PNCDI IV). 

5.3 Pentru anii bugetari următori, valoarea alocată proiectului de la bugetul de stat se poate 

modifica prin acte adiţionale de angajare a bugetului pentru anul în curs, în termen de 45 zile de la 

primirea de către Autoritatea Contractantă a notificării autorității de stat în domeniul cercetării 

științifice și inovării, privind repartiția creditelor bugetare pe programele componente ale Planului 

Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare. 

 

Art. 6.1 Obligaţiile Contractorului 

6.1.1 Să întocmească anexele Contractului cu respectarea conţinutului Cererii de finanţare care a 

fost depusă şi evaluată în competiţia în urma căreia a fost declarată câştigătoare. 

6.1.2 Să execute activităţile necesare implementării obiectivelor descrise în Anexa I – Cererea de 

Finanţare și Anexa II  – Planul de realizare a proiectului7, părţi integrante ale Contractului. 

6.1.3 Să utilizeze sumele prevăzute în cadrul prezentului Contract numai în scopul realizării 

proiectului descris în Anexa I – Cererea de Finanţare și Anexa II – Planul de realizare a proiectului. 

6.1.4 Să execute activităţile asumate, asigurând comunicarea eficientă şi operativă a problemelor 

tehnice şi financiare atât în interiorul Consorțiului de parteneri, cât şi între Autoritatea Contractantă 

şi partenerii din Consorţiu8.  

6.1.5 Să răspundă de utilizarea sumelor prevăzute în Contract. 

6.1.6 Să întocmească, să păstreze şi să ţină o evidenţă clară şi detaliată, din punct de vedere 

financiar, a cheltuielilor efectuate în cadrul Contractului. 

6.1.7 Să prezinte Autorităţii Contractante documentele de raportare, conform Anexei IX – 

Procedură Raportare şi Monitorizare, în termenele stabilite prin prezentul Contract. 

6.1.8 Să prezinte, în termen de max. 7 zile lucrătoare, la solicitarea Autorităţii Contractante, 

documentele justificative pentru fundamentarea cheltuielilor din eşantionul stabilit de Autoritatea 

Contractantă, conform Anexei IX – Procedură Raportare şi Monitorizare. 

6.1.9 Să efectueze plata către Partenerii din Consorţiu9, în termen de max. 5 zile lucrătoare de la 

data primirii de la Autoritatea Contractantă a plăților intermediare/anuale/finale.  

6.1.10 Să asigure restituirea, în termen de max. 10 zile lucrătoare de la finalizarea etapei 

intermediare/anuale/finale, a avansului rămas nejustificat, primit de la Autoritatea Contractantă, în 

conformitate cu actele normative în vigoare. 

6.1.11 Să asigure restituirea sumelor primite în avans şi nejustificate, în cazul rezilierii 

Contractului, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării din partea Autorității 

Contractante privind rezilierea Contractului, respectiv de la emiterea preavizului de reziliere de 

către Contractant.  

 
7 Pentru tipurile de proiecte care implică existenţa Anexei II - Planul de realizare, conform Pachetului de Informaţii 
8 Pentru tipurile de proiecte care implică existenţa unui Consorţiu, conform Pachetului de Informaţii  
9 Pentru tipurile de proiecte care implică existenţa unui Consorţiu, conform Pachetului de Informaţii  



 

 

 

 

6.1.12 Să prezinte, în termenele prevăzute de prezentul Contract, rapoarte de audit financiar al 

proiectului, întocmite de un auditor financiar, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

6.1.13 Să permită pe toată durata Contractului, precum şi pe o perioadă de min. 3 ani de la încetarea  

acestuia, în decurs de max. 10 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul 

neîngrădit al reprezentanţilor Autorităţii Contractante, ai Ministerului Cercetării, Inovării şi 

Digitalizării, denumit în continuare MCID, ai Ministerului Finanţelor şi ai Curţii de Conturi, pentru 

controlul documentelor în baza cărora a fost solicitată decontarea cheltuielilor din cadrul 

Contractului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către 

Contractor. 

6.1.14 Să coopereze total cu o terţă parte, contractată de către Autoritatea Contractantă pentru a 

realiza activităţi de monitorizare şi eventual de evaluare a activităţilor executate în cadrul 

prezentului Contract, şi să furnizeze toate informaţiile şi documentele solicitate de aceasta în 

scopul îndeplinirii sarcinilor sale. 

6.1.15 Să ţină evidenţa imobilizărilor achiziţionate în cadrul Contractului, conform legislaţiei 

contabile în vigoare. 

6.1.16 Să înregistreze rezultatele cercetării-dezvoltării potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 

privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare și conform Ordinului nr. 6199/2020 pentru modificarea 

Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 3.845/2009 privind aprobarea modelului 

pentru Registrul de evidenţă a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare şi a Metodologiei 

de înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare. 

6.1.17 Să asigure că orice publicaţie sau orice rezultat apărut şi raportat în urma activităţilor  

finanţate prin prezentul Contract va avea menţionat numele finanţatorului şi numărul Contractului, 

după modelul: „This work was supported by a grant of the Ministry of Research, Innovation and 

Digititalization – UEFISCDI, project number………………, within PNCDI IV”. 

6.1.18 Pentru achiziţiile realizate în cadrul contractului, să aplice prevederile Legii nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare și a actelor normative aferente 

aplicării legislației incidente domeniului. 

6.1.19 În cazul în care deţine şi/sau utilizează informaţii clasificate, să aplice prevederile privind 

regimul informaţiilor clasificate, conform Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor 

clasificate cu modificările și completările ulterioare, Standardelor naţionale de protecţie a 

informaţiilor clasificate în România adoptate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 cu 

modificările și completările ulterioare şi Normelor metodologice privind protecţia informaţiilor 

clasificate din domeniul cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice adoptate prin Ordinul 

Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 7079/2003. 

6.1.20 Să respecte normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, prevăzute de 

Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi 

inovare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de alte reglementări legislative de 

etică specifice domeniului de cercetare al proiectului. 

6.1.21 Pentru rezultatele care pot avea o dublă utilizare, civilă şi militară, sau care constituie 

produse militare, şi pot face obiectul unor operaţiuni de export, sau alt gen de tranzacţie cu o terţă 

ţară străină, să aplice prevederile legislaţiei existente în legătură cu regimul de control al 

operaţiunilor cu produse şi tehnologii militare sau cu dublă utilizare, reglementat în prezent prin 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu 

produse cu dublă utilizare şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de 

control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobată prin Legea nr. 

595/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 



 

 

 

 

6.1.22 Să notifice în scris Autoritatea Contractantă, în termen de max. 10 zile lucrătoare, în 

următoarele cazuri: 

a) în cazul în care i se modifică datele de identificare sau de contact; 

b) în cazul în care intră în stare de faliment sau lichidare; 

c) în cazul în care cedează partea cea mai importantă a activelor sale; 

d) în cazul în care i se blochează conturile de către instituţiile abilitate; 

e) în cazul în care încetează contractul de angajare cu normă întreagă/parţială al directorului 

de proiect cu Contractorul; 

f) în cazul în care directorul de proiect devine beneficiar al unei alte finanțări asociate 

prezentei teme de cercetare, pentru evitarea dublei finanțări; 

g) în cazul în care coordonatorul/partenerul proiectului este întreprindere în dificultate10. 

6.1.23 

a) Să transmită Autorităţii Contractante sau să încarce pe platformele electronice indicate de 

aceasta şi să menţină actualizate datele solicitate referitoare la proiect; 

b) Să se asigure că personalul implicat în proiect are creat și actualizat profilul științific în 

platforma informatică BrainMap (https://www.brainmap.ro/); 

c) Să actualizeze Lista personalului din platforma de contractare https://uefiscdi-direct.ro/EVoC/ 

prin introducerea codului unic de persoană generat în contul fiecărui utilizator al platformei 

BrainMap; 

6.1.24 Să impună partenerilor din Consorţiu, acolo unde este cazul, toate prevederile asumate prin 

prezentul contract. 

6.1.25  

a) Nominalizarea membrilor echipelor de cercetare în cadrul propunerii de proiect este posibilă din 

personalul propriu al entităţii sau prin recrutare şi angajare pe poziţiile vacante.  

b) Poziţiile vacante, din Cererea de Finanţare, pentru care se realizează recrutarea şi angajarea 

membrilor echipei, vor fi anunţate public şi în site-urile http://jobs.research.gov.ro/ şi 

https://www.euraxess.gov.ro/.   

6.1.26 Să asigure informaţii actualizate la zi privind derularea proiectului (cel puțin rezumatul 

proiectului, membrii echipei, lista actualizată a publicațiilor rezultate din proiect, a principalelor 

rezultate obținute și a impactului cognitiv și socio-economic) într-o pagină web funcțională, 

dezvoltată, în limba engleză sau română (doar pentru proiectele cu specific românesc), conform 

Pachetului de Informaţii, în primele 6 luni de derulare a proiectului. Datele din pagina web vor fi 

utilizate în procesul de evaluare a stadiului de implementare a proiectului. Pagina web a proiectului 

trebuie menţinută funcţională pe o perioadă de min. 3 ani după finalizarea proiectului. 

6.1.27 Contractorul este dator să asigure servicii administrative şi logistice corespunzătoare, 

necesare pentru a efectua implementarea Contractului. 

6.1.28 Să respecte toate condițiile impuse în schema ajutorului de stat pentru finanțarea activităților 

specifice proiectului a costurilor eligibile și a cotelor per activități sub sancțiunea recuperării 

sumelor corespunzătoare, conform OMCID nr. 21324/02.11.2023 pentru aprobarea schemei de 

ajutor de stat asociată Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2022-

2027 (PNCDI IV)11.  

6.1.29 Să respecte sub sancțiunea recuperării sumelor avansate corespunzător, acordul încheiat 

între parteneri români privind utilizarea rezultatelor obținute în proiect, în conformitate cu 

precizările din schema de ajutor de stat. 

6.1.30 Să asigure angajarea finanțării din surse proprii a activităților prevăzute în Contract și să 

facă dovada acestei finanțări pentru fiecare etapă în care este prevăzută, în conformitate cu 

prevederile legale privind ajutorul de stat și a schemei de ajutor de stat pentru PNCDI IV. 

 
10 Conform definiției pentru întreprinderi în dificultate din Schema de Ajutor de Stat  
11 Pentru tipurile de proiecte care implică Schema de Ajutor de Stat, conform Pachetului de Informaţii 

https://www.brainmap.ro/
https://uefiscdi-direct.ro/EVoC/
http://jobs.research.gov.ro/
https://www.euraxess.gov.ro/


 

 

 

 

6.1.31 Să respecte prevederile Pachetului de Informaţii aplicabil proiectului finanţat prin Contract.  

6.1.32 Să prezinte Autorității Contractante în maxim 6 luni de la semnarea prezentului Contract, 

Consortium Agreement, semnat de către toți partenerii internaționali implicați în propunerea de 

proiect, în copie12. 

6.1.33 Să acorde accesul neîntârziat și neîngrădit în scopul derulării vizitelor de verificare la fața 

locului derulate de către Autoritatea Contractantă sau alte instituții abilitate în acest sens. 

6.1.34 Să pună la dispoziția echipelor de monitorizare, verificare, control sau audit, toate 

documentele și informațiile aferente proiectelor. 

6.1.35 Sa asigure si sa evidentieze cheltuielile din finantarea din alte surse externe atrase (CE), 

respectand urmatoarele conditii: 

a) evidentierea separata, in circuitul financiar contabil al finantarilor din alte surse externe atrase 

(CE), a tuturor cheltuielilor, respectiv a contributiilor de finantare facute pentru proiect; 

b) raportarea finantarii din alte surse externe (CE), in toate etapele in care este prevazuta, cu 

precizarea detaliata pe activitati, destinatii si categorii de cheltuieli. 

 

Art. 6.2 Obligaţiile Autorităţii Contractante 

6.2.1 Să analizeze cu operativitate documentele prezentate de Contractor, atât în faza de contractare 

cât şi în faza de decontare. 

6.2.2 Să pună la dispoziţia Contractorului orice informaţie pe care o deţine şi care poate fi relevantă 

pentru realizarea Contractului. 

6.2.3 Să facă plata sumelor validate spre decontare, la termenele prevăzute în prevederile 

contractuale. 

6.2.4 Să nu comunice, în nici o situaţie, fără consimţământul prealabil scris al Contractorului, 

informaţii confidenţiale aparţinând Contractorului sau obţinute de Autoritatea Contractantă în baza  

relaţiilor contractuale. 

6.2.5 Să asigure îndeplinirea atribuţiilor şi obligaţiilor care rezultă din prezentul Contract. 

6.2.6 Să organizeze sistemul propriu de protecţie a informaţiilor clasificate, conform Legii nr. 

182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, Standardelor naţionale de protecţie a 

informaţiilor clasificate în România adoptate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 şi Normelor 

metodologice privind protecţia informaţiilor clasificate din domeniul cercetării ştiinţifice şi 

dezvoltării tehnologice adoptate prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 7079/2003. 

6.2.7 Să pună la dispoziţia Contractorului platformele electronice necesare pentru încărcarea 

informaţiilor de raportare şi de interes public referitoare la proiect. 

6.2.8  Să verifice progresul proiectului, rezultatele acestuia precum şi îndeplinirea obiectivelor prin 

verificări administrative, monitorizare financiară şi ştiinţifică, conform Anexei IX – Procedură 

Raportare şi Monitorizare, la termenele stabilite prin prezentul Contract. 

6.2.9 Să organizeze vizite de verificare la faţa locului conform Anexei IX – Procedură Raportare 

şi Monitorizare.  

6.2.10 Să acorde Contractorului, la cererea acestuia, sume în avans de până la 90% din valoarea          

fiecărei etape intermediară/anuală/finală a Contractului, în condiţiile prevăzute de legislaţia în 

vigoare. 

6.2.11 Să prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului 

(UE) 2016/679 (RGPD 2018) şi a Legii 190/2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date,  

https://uefiscdi.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal . 

 

Art. 7 Participarea terţelor părţi 

 
12 Această prevedere contractuală se aplică doar în cazul proiectelor cu parteneriat și/sau finanțare europeană/internațională.  

https://uefiscdi.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal


 

 

 

 

7.1 Participarea terţelor părţi este permisă, dar nu va scuti pe Contractor de niciuna din obligaţiile 

şi responsabilităţile sale, stabilite prin Contract, faţă de Autoritatea Contractantă. 

7.2 Contractorul nu este autorizat să reprezinte sau să angajeze răspunderea Autorităţii 

Contractante în raport cu terţe părţi. Contractorul trebuie să aducă la cunoştinţa terţelor părţi 

această interdicţie şi să se abţină de la orice formulare sau comportament care ar putea fi greşit 

înţelese în această privinţă. 

 

Art. 8 Adrese pentru comunicări 

8.1 Rapoartele şi toate celelalte comunicări între cele două părţi se vor transmite la următoarele 

adrese: 

a) Pentru Autoritatea Contractantă: 

Nume, prenume ............ - UEFISCDI, București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, tel./fax: 

............... / ............., E-mail: ................... . 

b) Pentru Contractor: 

Nume, prenume ........... - funcția/departamentul, adresa, tel/fax: ............./.............., E-mail: 

................ . 

8.2 Comunicările referitoare la cereri, avize, aprobări, acorduri se fac în formă scrisă, pe suport 

care să permită înregistrarea acestora. 

 

Art. 9 Raportare 

9.1 Contractorul are obligația de a prezenta spre decontare Autorităţii Contractante cheltuielile 

efectuate pentru realizarea proiectului descris în Anexa II – Planul de realizare, în cadrul fiecărei 

etape intermediare/anuale/finale ale proiectului, prin documentele de raportare prezentate în Anexa 

IX – Procedura de Raportare şi Monitorizare. 

9.2 Activităţile proiectului care se finanţează într-un an bugetar se derulează în cadrul uneia sau 

mai multor etape, potrivit Anexei II – Planul de realizare a proiectului. 

9.3 O etapă care nu este etapă finală a unui an se numeşte etapă intermediară. 

9.4 Ultima etapă care se finanţează din bugetul unui anumit an bugetar se numeşte etapă anuală. 

9.5 Ultima etapă a proiectului se numeşte etapa finală. 

9.6 Contractorul trebuie să predea Autorităţii Contractante documentele de raportare aferente unei 

etape în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea acesteia.  

9.7 Etapa finală a fiecărui an (anuală) se încheie cel târziu la data de 31 decembrie a anului bugetar, 

dar documentele de raportare se transmit Autorităţii Contractante nu mai târziu de prima decadă a 

lunii decembrie a anului bugetar.  

9.8 În cazul în care, data la care raportul financiar anual trebuie predat Autorităţii Contractante este 

anterioară datei de finalizare a etapei, acest raport poate include: 

a) cheltuielile cu personalul prevăzute pentru întreaga perioadă a etapei, inclusiv pentru 

perioada ulterioară predării raportului financiar; 

b) cheltuieli prevăzute a fi efectuate în cadrul etapei, în baza facturilor proforme; 

c) cheltuielile prevăzute la punctele a) şi b) trebuie justificate integral, până la finalizarea 

etapei, prin documente justificative, potrivit prevederilor legale şi contractuale. 

9.9 Documentele de raportare aferente unei etape intermediare/tehnice de progres/anuală/finală a 

proiectului sunt cele prezentate în Anexa IX – Procedura de Raportare şi Monitorizare. 

9.10 Documentele de raportare intermediară/tehnice de progres/anuală/finală se transmit către 

Autoritatea Contractantă  prin intermediul platformei de raportare https://uefiscdi-direct.ro/EVoC/. 

Raportul financiar, generat de platformă, se transmite şi în format tipărit (1 exemplar) în situaţia 

în care Contractorul nu utilizează semnătura electronică.  

9.11 Autoritatea Contractantă va întreprinde acţiunea de verificare a cheltuielilor raportate, pe bază 

de eşantion, conform Anexei IX – Procedura de Raportare şi Monitorizare.  

https://uefiscdi-direct.ro/EVoC/


 

 

 

 

 

Art. 10 Plăţi 

10.1 Plăţile către Contractor se efectuează în condiţiile prevăzute în prezentul Contract: 

a) pentru finantarea de la bugetul de stat, plata se va face in lei; 

b) plata in euro pentru alte surse externe atrase (CE)13 nu poate depasi cuantumul valorii 

contractate;   

c) pentru finantarea din alte surse externe atrase (CE)14, plata se va face in euro, pe baza 

devizului postcalcul/decont de cheltuieli prezentat in lei astfel: 

i. media cursurilor de schimb zilnice publicata in Seria C din Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene, calculata pe parcursul perioadei de raportare corespunzatoare 

https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html; 

ii. media ratelor lunare publicata pe site-ul Comisiei, calculata pe parcursul perioadei 

de raportare corespunzatoare 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm; 

d) contractorul va suporta toate cheltuielile legate de tranzactiile financiare pentru sumele 

provenite din alte suse externe atrase (CE); 

e) pentru finantarea din alte surse externe atrase (CE)15, plata se va face, pe tot parcursul 

derularii proiectului, in momentul in care aceste surse atrase externe se vor incasa de catre 

Autoritatea Contractanta in contul proiectului; 

10.2 Contractorul este îndreptăţit pentru plată, astfel: 

a) plăţi în avans, de până la 90% din suma alocată fiecărei etape intermediare/anuale/finale, 

cu respectarea HG nr. 264/2003, cu modificările și completările ulterioare;  

b) plăţi în tranșe, aşa cum se prevede în Anexa IV la Contract - Eşalonarea plăţilor; sumele se 

decontează în termen de 15 zile lucrătoare de la data aprobării documentelor de decont la 

Autoritatea Contractantă; 

c) recuperarea avansului acordat se face eşalonat, cu ocazia plăţii sumelor aferente tranșelor 

următoare, până la finele anului programat;  

d) în cazul în care coordonatorul proiectului este IMM sau întreprindere mare, așa cum este 

definit de legislația română în vigoare, pentru acordarea avansului şi pentru plata 

activităţilor din cadrul etapelor, Consorţiul proiectului are obligaţia de a completa Anexa 

VIII la Contract   – Modalitate de plată. Anexa V la Contract - Convenţia de avans se va 

completa de către fiecare partener din consorţiu în parte, conform modelului pus la 

dispoziţie de Autoritatea Contractantă.16 

10.3 Se interzice Contractorului şi personalului său acceptarea vreunui comision sau a vreunei 

alocaţii, reduceri, plăţi indirecte ori a altor compensaţii în legătură cu executarea sarcinilor ce le 

revin în cadrul Contractului.  

10.4 Contractorul poate beneficia, în mod direct sau indirect, de redevenţe, prime sau comisioane, 

care decurg dintr-un drept de proprietate intelectuală sau industrială, obţinut de acesta în executarea 

Contractului, numai cu informare prealabilă către Autoritatea Contractantă şi cu respectarea legii. 

10.5 Durata verificării/analizei (financiare şi ştiinţifice) rapoartelor intermediare/anuale/finale nu 

poate depăşi 35 de zile lucrătoare de la data depunerii tuturor documentelor de raportare aferente 

unei etape.  

a) Documentele justificative solicitate pentru eşantionul de cheltuieli, stabilit de Autoritatea 

Contractantă sunt analizate în termen de max. 15 zile lucrătoare de către Autoritatea 

Contractantă; 

 
13 Daca este cazul 
14 Daca este cazul 
15 Daca este cazul 
16 În cazurile în care situaţia o impune 

https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm


 

 

 

 

b) Autoritatea Contractantă va notifica Contractorului eventualele neconcordanţe care împiedică 

avizarea favorabilă. Contractorul are obligaţia ca în termen de max. 10 zile lucrătoare de la 

notificare să rezolve toate neconcordanţele (financiare şi ştiinţifice), semnalate de Autoritatea 

Contractantă; 

c) În cazul în care Contractorul nu răspunde în termenul stabilit sau documentele/clarificările nu 

sunt conforme, verificarea şi plata se vor realiza în baza informaţiilor existente/primite. 

10.6 Autoritatea Contractantă va refuza decontarea unor cheltuieli în cazul în care acestea nu au 

fost efectuate în scopul realizării proiectului descris în Anexa II – Planul de realizare a proiectului. 

 

Art. 11 Modalitate de Plată 

11.1 Autoritatea Contractantă efectuează plăţile în cadrul prezentului Contract, astfel: 

a) plăţile prevăzute în Contract  în contul Contractorului, deschis pentru execuţia proiectului: 

 - titular: ...............................................................................................................; 

 - cod IBAN .........................................................................................................; 

 - Trezoreria (Sectorului) .....................................................................................; 

 - cod fiscal .......................................................................................................... . 

b) în cazul în care contul este purtător de dobândă, sumele rezultate vor fi virate la bugetul de 

stat, de către Contractor. 

c) în cazul în care coordonatorul proiectului este IMM sau întreprindere mare, așa cum este 

definit de legislația română în vigoare, Autoritatea Contractantă efectuează plăţile conform 

Anexei VIII la prezentul Contract – Modalitate de plată17. 

11.2 În vederea efectuării fiecărei plăţi, Contractorul transmite Autorităţii Contractante 

documentele de raportare ale etapei intermediare/anuale/finale, prezentate în Anexa IX – 

Procedură Raportare şi Monitorizare, fără a emite factură. Autoritatea Contractantă emite ordin de 

plată pentru decontarea sumei eligibile. 

11.3 Reducerea sumelor pentru activităţi neefectuate/cheltuieli neeligibile se face din sumele 

stabilite în Contract pentru acele activități. 

11.4 Orice altă sumă pe care Autoritatea Contractantă a plătit-o sau a dispus să fie plătită peste 

ceea ce Contractorul are dreptul, conform Contractului, va fi rambursată de Contractor Autorităţii 

Contractante în decurs de max. 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării în acest sens. 

11.5 Autoritatea Contractantă poate suspenda în întregime sau parţial, plăţile datorate 

Contractorului în cadrul Contractului, dacă vreunul dintre următoarele evenimente apare şi 

persistă:  

      a) Contractorul nu-şi realizează obligaţiile contractuale care îi revin în executarea Contractului;  

      b) orice alt eveniment care poate periclita buna execuţie a Contractului, imputabil 

Contractorului,   

      inclusiv greşelile Contractorului, descoperite în timpul controalelor verificărilor efectuate.  

11.6 Contractorul nu este îndreptăţit la plată, dacă el este împiedicat, din cauze de forţă majoră, să-

şi îndeplinească obligaţiile contractuale. Realizarea doar parţială a oricăror sarcini are drept rezultat 

plata parţială. 

11.7 In situatia in care se vor inregistra economii la bugetul de stat pe perioada contractului de 

finantare, decontarea pentru alte surse externe atrase (CE) se va face proportional atat cu cota de 

finantare asigurata de la bugetul de stat cat si din alte surse atrase (cofinantare). 

11.8 Plata din alte surse externe atrase (CE) se va face: 

a) Intr-o singura transa la sfarsitul fiecarui an calendaristic18, conform Anexei IV Esalonarea 

platilor, efectuate in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data avizarii in mod favorabil a 

 
17 În cazurile în care situaţia o impune 
18 Conform art. 5 din prezentul contract 



 

 

 

 

documentelor de raportare de catre Autoritatea Contractanta si/sau Secretariatul Comun al apelului 

la, data inscrisa pe documentele avizate, in baza documentelor de raportare; 

b) Pentru valoarea platita din aceasta sursa externa atrasa (CE) Contractorul nu va beneficia de 

avans. 

 

Art.12 Fiscalitate 

12.1 Autoritatea Contractantă decontează, pe baza documentelor de raportare precizate în Anexa 

IX – Procedură Raportare şi Monitorizare, prezentate de către Contractor, toate cheltuielile 

Contractorului ocazionate de plata obligaţiilor care decurg din reglementările fiscale în vigoare, 

cheltuieli aferente serviciilor executate în cadrul prezentului Contract. 

12.2 Operaţiunile efectuate în cadrul proiectelor de cercetare – dezvoltare şi inovare nu se cuprind 

în sfera TVA dacă rezultatele cercetării nu sunt transferate altei persoane. Dreptul de deducere 

pentru achiziţiile destinate realizării proiectelor de cercetare – dezvoltare şi inovare se exercită în 

limitele şi în condiţiile prevăzute la art. 297 – 300 din Codul fiscal. 

12.3 Contractorul este răspunzător de respectarea legislaţiei fiscale naţionale, aplicabile categoriei 

sale de persoană juridică. 

 

Art.13 Dispoziţii privind cheltuielile 

13.1 Contractorul are obligaţia de a utiliza sumele prevăzute în Anexa III la Contract - Devizul 

cadru, exclusiv pentru realizarea activităților prevăzute în Contract. Dacă situaţia o impune, pe 

parcursul proiectului se pot face realocări între categoriile de cheltuieli: cheltuieli cu personalul, 

cheltuieli de logistică și cheltuieli de deplasare fără o aprobare prealabilă, Contractorul poate 

efectua realocări, cu condiţia ca suma realocărilor (suma realocărilor pozitive să fie egală cu suma 

realocărilor negative) să nu depăşească 15% din valoarea totală finanțată de la bugetul de stat. În 

cazul în care realocarea depăşeşte 15% din valoarea totală finanţată de la bugetul de stat, aceasta 

se va face cu notificare transmisă în prealabil către Autoritatea Contractantă, spre aprobare 

(Contractul se poate modifica prin Act adițional). 

13.2 Categoriile de cheltuieli care se pot suporta din bugetul Autorității Contractante în vederea 

realizării proiectului sunt prevăzute în Normele metodologice privind stabilirea categoriilor de 

cheltuieli pentru activități de cercetare dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul 

de stat, aprobate prin HG nr. 134/2011. Contractorul poate angaja şi efectua cheltuieli numai pentru 

destinaţiile şi în limita sumelor prevăzute în Anexa III la prezentul Contract - Devizul cadru. 

Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă la 

momentul efectuării cheltuielilor, cu Pachetul de informaţii al competiţiei, precum şi cu prezentul 

Contract de finanţare. 

13.3 (1) Cheltuielile cu salariile se referă la personalul din Lista personalului înscris în platforma 

de contractare http://uefiscdi-direct.ro/EVoC și se determină cu luarea în considerare a timpului de 

lucru utilizat19. 

(2) Înregistrarea timpului utilizat pentru activităţile de realizare a Contractului va fi făcută de către 

personalul Contractorului şi va fi certificată la sfârşitul fiecărei luni de către reprezentanții legali 

ai Contractorului.  

(3) Cheltuielile de personal sunt cuprinse în Anexa III la prezentul Contract - Devizul cadru și se 

decontează conform legislaţiei în vigoare.  

13.4 Cheltuielile pentru deplasări, conform prevederilor legale naţionale în vigoare, vor fi efectuate 

numai pentru realizarea activităților prevăzute în prezentul Contract de finanţare. 

 
19 Cheltuielile cu personalul se supun reglementărilor în vigoare privind limita maximă a veniturilor realizate de către o persoană pentru participarea la unul sau mai 

multe proiecte Anexă 2 la HG nr. 1188/2022 privind aprobarea Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2022-2027 (PNCDI IV) 

http://uefiscdi-direct.ro/EVoC
file:///G:/Program%20Files/grigore.dobroiu/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp657982/00172139.htm


 

 

 

 

13.5 Cheltuielile indirecte (regia) sunt de max. 25%20 din cheltuieli directe: cheltuieli de personal, 

cheltuieli de logistică, și cheltuieli de deplasare. 

13.6 Cheltuielile de capital necesare realizării proiectului pot fi efectuate numai pentru 

echipamente procurate după data intrării în vigoare a Contractului21, şi care: 

a) se înregistrează de către Contractor, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

b) pentru entităţile care implică ajutor de stat, dacă aceste echipamente au o durată mai mare 

de funcţionare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar cheltuielile cu 

amortizarea pe durata proiectului, calculate pe baza practicilor contabile reglementate. 

13.7 Cheltuielile cu  subcontractarea nu pot depăși ...%22 din valoarea finanțării de la bugetul de 

stat. 

13.8 Pentru realizarea Contractului, Contractorul nu va prevedea cheltuieli directe sau indirecte 

cum ar fi: cheltuieli excepţionale, cheltuieli financiare, orice profit, beneficiu, dividende, reţineri 

pentru posibile viitoare pierderi sau pagube, cheltuieli inoportune şi exagerate, cheltuieli de 

distribuţie şi marketing şi cheltuieli de publicitate pentru a-şi promova produsele şi activităţile 

comerciale, recuperarea pierderilor, cheltuieli de protocol nejustificate, cu excepţia acelora 

necesare pentru realizarea activităţilor în cadrul Contractului, orice cheltuieli legate de servicii 

finanţate de terţe părţi, orice costuri legate de protecţia rezultatelor obţinute în derularea activităţii. 

În cazul în care se prevăd asemenea cheltuieli, Autoritatea Contractantă va refuza plata acestora şi 

îşi rezervă dreptul de a prelungi termenul de plată.  

13.9 Contractorul întocmeşte, păstrează şi ține o evidență clară şi detaliată, din punct de vedere 

financiar, a activităţilor derulate în cadrul Contractului, inclusiv a manoperei efectuate (în om x 

zile, om x lună). 

13.10 Plata către terţe părţi. Toate ordinele de plată către terţe părţi vor fi efectuate de către 

Contractor cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în vigoare. 

 

Art. 14. Răspundere contractuală 

14.1 Contractorul îşi asumă responsabilitatea tehnică şi supravegherea generală la realizarea 

proiectului.  

14.2 Contractorul răspunde pentru realizarea obligaţiilor contractuale şi suportă pagubele cauzate 

Autorităţii Contractante, ca urmare a oricăror acţiuni sau omisiuni legate de realizarea 

Contractului, şi care îi sunt imputabile, şi nu sunt determinate de forţa majoră. 

14.3 Contractorul răspunde pentru întreprinderea la timp a demersurilor necesare în vederea 

obţinerii aprobărilor, avizelor sau licenţelor necesare realizării Contractului în concordanță cu 

reglementările în vigoare. 

14.4 Contractorul răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele de raportare. 

14.5 Contractorul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii Contractului 

pe o perioadă de minim 10 ani de la data încetării raporturilor contractuale. 

14.6 Contractorul răspunde de evaluarea corectă sub aspect calitativ şi valoric, precum și, dacă este 

cazul, de stabilirea condiţiilor subcontractelor. 

14.7 (1) Autoritatea Contractantă nu este răspunzătoare pentru prejudiciile suferite de Contractor, 

de către personalul acestuia ori de către subcontractori, în timpul executării Contractului. 

(2) Autoritatea Contractantă nu poate fi supusă vreunei revendicări pentru compensare sau reparaţii 

față de aceste prejudicii. 

(3) În cazul unor alocări anuale diminuate faţă de prevederile multianuale, sau al rectificărilor 

bugetare negative, autoritatea de stat pentru cercetare – dezvoltare poate decide diminuarea 

 
20 Procentul stabilit conform Pachetului de Informaţii 
21 Se aplică tipurilor de proiecte care au incluse cheltuieli de capital, conform Pachetului de Informaţii 
22 Doar pentru tipurile de proiecte care includ şi subcontractarea, conform Pachetului de Informaţii 



 

 

 

 

sumelor pentru finanţarea PNCDI IV și, respectiv a programelor componente, până la încadrarea 

în limita sumelor alocate.  

14.8 În condiţiile în care diminuarea prevăzută la art. 14.7 alin.(3) atrage reduceri ale bugetelor 

pentru proiectele CDI aflate în desfăşurare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a 

diminuării sau a rectificării negative, se va relua procedura de negociere, pentru fiecare proiect 

aflat în derulare, cu încadrarea în una dintre următoarele situaţii: 

a) proiectul va continua cu un buget diminuat şi cu ajustarea în consecinţă a obiectivelor şi a 

planului de realizare, iar modificările se vor face prin Act adiţional la Contract; 

b) în cazul în care, în condiţiile unui buget diminuat, proiectul nu mai poate fi continuat şi 

finalizat, finanţarea proiectului se sistează, indicându-se modul de utilizare a rezultatelor 

obţinute până la acea dată, iar Contractul de finanțare încetează pe cale amiabilă, caz în 

care nu există obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite de la buget, până la momentul 

renegocierii. 

14.9 Autoritatea Contractantă nu poate prelua nicio răspundere referitoare la asigurările de viață, 

sănătate, accidente, călătorie şi altele asemenea, care pot fi necesare Contractorului, personalului 

acestuia ori subcontractorilor, în timpul executării Contractului. 

14.10 Autoritatea Contractantă sprijină, prin demersurile necesare, în limitele competenţelor sale 

legale, obţinerea la timp a aprobărilor, avizelor şi licenţelor şi acţionează ca acestea sa nu fie abuziv 

întârziate sau refuzate. 

 

Art. 15. Subcontractare23 

15.1 Contractorul poate subcontracta realizarea unor activităţi din proiect, cu notificarea prealabilă 

a Autorităţii Contractante, cu alţi colaboratori care nu sunt specificaţi în Contract, cu respectarea 

legislaţiei în vigoare. 

15.2 Contractorul va impune tuturor subcontractorilor aceleaşi obligaţii care îi sunt impuse lui 

însuşi, asigurând respectarea tuturor drepturilor pe care le are Autoritatea Contractantă în ceea ce 

priveşte serviciile executate în baza Contractului, monitorizarea, controlul şi verificarea tehnică şi 

financiară a realizării Contractului. 

 

Art. 16. Cesionarea contractului unei terţe părţi 

16.1 Cesionarea Contractului sau a unor părţi din acesta este interzisă. 

16.2 Reorganizarea, preluarea sau comasarea cu/de către alte persoane juridice a Contractorului 

sau partenerilor săi nu reprezintă cesiune a contractului.  

 

Art. 17. Proprietate intelectuală 

17.1 Rezultatele cercetărilor obţinute pe baza derulării Contractului aparţin Contractorului, 

partenerilor acestuia în cadrul proiectului şi/sau angajaţilor acestora, conform Acordului ferm de 

colaborare şi conform legislaţiei în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială şi 

drepturile de autor. Rezultatele cercetărilor sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate 

drepturile care decurg din calitatea de proprietar. 

17.2 Acordul ferm de colaborare conţine prevederi specifice privind identificarea, încadrarea şi 

stabilirea drepturilor asupra următoarelor tipuri de proprietate intelectuală: 

a) pre-existentă prezentului Contract, în cadrul echipelor şi/sau instituţiilor partenere; 

b) rezultată din activitatea aferentă proiectului de cercetare şi care face parte din obiectivele 

proiectului; 

c) rezultată din activitatea aferentă proiectului de cercetare, dar care nu face parte din 

obiectivele proiectului. 

 
23 Se aplică tipurilor de proiecte care au inclusă subcontractarea, conform Pachetului de Informaţii 



 

 

 

 

17.3 Acordul ferm de colaborare va preciza metodologia de partajare a drepturilor de proprietate 

intelectuală între parteneri, inclusiv în situaţii de co-proprietate între mai mulţi parteneri, şi/sau 

între angajaţi ai entităţilor partenere, precum şi metodologia de acordare a drepturilor de exploatare 

directă a proprietăţii intelectuale din categoriile prevăzute la punctul 17.2, dacă este cazul. 

17.4 Utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală din categoriile prevăzute la punctul 17.2 în 

cadrul unor activităţi de producţie sau de microproducţie, de către entităţi partenere în cadrul 

proiectului, sau de către alte entităţi, poate constitui exploatare directă. 

17.5 Toate entităţile partenere în proiect au acces şi au dreptul de a folosi, în scopuri de cercetare, 

drepturi de proprietate intelectuală prevăzute la punctul 17.2 lit. b), creată de alte entităţi partenere, 

precum şi proprietatea intelectuală din categoria de la punctul 17.2 lit. a) necesară pentru a folosi 

proprietatea intelectuală de la punctul 17.2 litera b), creată de alte entităţi partenere, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

17.6 Acordul ferm de colaborare poate include prevederi de confidenţialitate privitoare la una sau 

mai multe din categoriile de proprietate intelectuală prevăzute la punctul 17.2, în cadrul 

comunicărilor între parteneri. 

17.7 În acordul ferm de colaborare se poate crea, pentru perioada proiectului, un comitet de 

proprietate intelectuală, însărcinat cu medierea comunicării între parteneri şi cu elaborarea de 

recomandări privind aplicarea prevederilor acordului ferm de colaborare, sau detalierea acestora, 

dacă este cazul. 

17.8 Rezultatele cercetărilor obţinute pe baza derulării Contractului aparţin 

Contractorului/membrilor din Consorțiu – conform Acordului Ferm de Colaborare şi/sau 

angajaţilor acestuia, conform legislaţiei în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială 

şi drepturile de autor. Rezultatele cercetărilor sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate 

drepturile care decurg din calitatea de proprietar. 

17.9 Autoritatea Contractantă nu își asumă răspunderi și nu intervine în litigiile care pot apare între 

membrii Consorțiului în privința drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obținute sau utilizate 

de aceștia, atât pe parcursul derulării proiectului, cât și după finalizarea acestuia.24 

17.10 Autoritatea Contractantă este autorizată să elaboreze anual, sau poate autoriza Contractorul 

să elaboreze, ocazional, rapoarte de activitate care vor fi făcute publice, în care se vor prezenta 

obiectivele propuse, serviciile efectuate, rezultatele obţinute şi în care se va specifica titlul şi 

obiectivul Contractului, costul total estimat şi contribuţia financiară a Autorităţii Contractante, 

durata Contractului și numele Contractorului. Raportul de activitate va fi editat într-o formă 

publicabilă, astfel încât să nu aducă atingere sau prejudicii în ceea ce priveşte drepturile de 

proprietate intelectuală ale părţilor din Contract, sau realizării serviciilor prevăzute în Contract. 

17.11 În privinţa drepturilor de proprietate industrială şi intelectuală, exploatare şi diseminare a 

rezultatelor specifice obiectului Contractului, se respectă prevederile legale în vigoare. 

 

Art. 18. Rezilierea Contractului 

18.1 Autoritatea Contractantă poate rezilia Contractul  dacă Contractorul este în lichidare 

voluntară, se află în stare de faliment, ori dacă vinde sau cedează partea cea mai importantă a 

activelor sale. 

18.2 Autoritatea Contractantă poate rezilia Contractul, în situațiile:  

a) Contractorul nu începe Contractul  în termenul stipulat în Contract. 

b) Contractorul nu a respectat prevederile din Contract privind Obligațiile şi Raportarea. 

c) Contractorul a acumulat majorări (penalizări) de întârziere de 15% din valoarea Contractului. 

d) Prevederile de mai sus nu se aplică în situațiile de risc sau eșec al cercetării, în condițiile 

prevăzute în legislația în vigoare aplicabilă. 

 
24 Prevederile art. 17.2 – 17.9 se aplică pentru tipurile de proiecte care implică existenţa unui parteneriat, conform Pachetului de Informaţii 



 

 

 

 

18.3 Autoritatea Contractantă poate rezilia Contractul, și va notifica Contractorul, în condiţiile în 

care se constată neconcordanţe între starea de fapt, dovedită, şi declaraţia pe propria răspundere a 

Contractorului, că proiectul propus pentru finanţare nu face obiectul unei alte finanţări din fonduri 

publice sau că nu a beneficiat  din alte programe naţionale. În acest caz, precum şi în alte cazuri în 

care se constată, că a fost atribuit Contractul prin încălcarea principiilor de etică sau prin furnizarea 

de informaţii inexacte către Autoritatea Contractantă la atribuirea Contractului sau pe parcursul 

derulării Contractului, Contractorul restituie integral sumele primite, la care adaugă după caz 

dobânda de refinanţare a Băncii Naţionale a României. Sunt exceptate situaţiile în care proiectul 

constituie continuarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare finanţate anterior celor derulate în 

cadrul proiectului. 

18.4 Din momentul rezilierii Contractului, sau din momentul când s-a făcut o notificare privind 

rezilierea acestuia, Contractorul întreprinde imediat măsurile necesare pentru încheierea executării 

serviciilor, la termen şi fără întârzieri, în vederea reducerii la minimum a cheltuielilor. 

18.5 Contractorul va fi îndreptăţit să primească plata corespunzătoare contravalorii părţii din 

Contract  realizată până în acel moment. 

18.6 Contractorul poate rezilia Contractul, cu un preaviz prealabil scris de cel puţin 15 zile 

lucrătoare, în cazul în care Autoritatea Contractantă se sustrage în mod sistematic de la obligaţiile 

sale contractuale. 

18.7 Autoritatea Contractantă și/sau Contractorul pot solicita rezilierea Contractului  în cazul  în 

care proiectul se află în situația de existenţă a eşecului în cercetare, identificat în procesul de 

evaluare şi monitorizare a proiectelor din cadrul fiecărui program sau subprogram, constatat 

conform prevederilor legale în vigoare şi Pachetului de Informaţii. 

 

Art. 19. Monitorizare și evaluare 

19.1 Autoritatea Contractantă asigură monitorizarea ştiinţifică şi financiară a proiectului, pentru a 

urmări progresul proiectului şi pentru a permite luarea unor măsuri în cazul unor deficienţe apărute 

în implementarea proiectului.  

19.2 Autoritatea Contractantă poate realiza o evaluare ex – post a rezultatelor finale obținute, după 

o perioadă de max. 3 ani de la finalizarea Contractului. 

19.3 Autoritatea Contractantă poate să nominalizeze o terţă parte pentru a realiza o acţiune de 

monitorizare ştiinţifică. 

19.4 Autoritatea Contractantă întreprinde acţiunea de verificare a cheltuielilor raportate, conform 

Anexei IX – Procedură Raportare şi Monitorizare. 

19.5 Autoritatea Contractantă organizează vizite de verificare la faţa locului pe perioada derulării 

proiectului astfel:  

a) Pentru proiectele cu o valoare mai mare de 500.000 euro, vizitele de verificare la faţa 

locului se realizează cel puţin o dată pe perioada de implementare a acestora. 

b) Pentru proiectele cu o valoare mai mică de 500.000 euro, se pot programa vizite de 

verificare la faţa locului în situaţiile în care se identifică posibile riscuri în implementare. 

19.6 Contractorul cooperează total cu terţa parte şi îi furnizează toate informaţiile şi documentele 

cerute în mod rezonabil de aceasta, în scopul îndeplinirii sarcinilor. 

19.7  Eşecul în cercetare este identificat în procesul de evaluare şi monitorizare a proiectului.  

19.8 Cauzele şi responsabilitatea în privinţa eşecului în cercetare şi, după caz, obligativitatea 

recuperării fondurilor cheltuite de la buget se stabilesc de către comisii de evaluare constituite în 

acest scop de către conducătorii programelor sau a componentelor de program. 

 

Art. 20. Codul de conduită 



 

 

 

 

20.1 În raport cu Autoritatea Contractantă, Contractorul are obligaţia să manifeste buna-credinţă, 

loialitate, imparţialitate şi discreţia cuvenită şi să respecte regulile şi codul de comportament al 

profesiunii sale. 

20.2 Contractorul asigură secretul profesional pe durata Contractului, precum şi după încetarea 

acestuia. Contractorul are obligaţia de a nu comunica, în nici o situaţie, altor persoane sau entităţi, 

informaţii confidenţiale aparţinând Autorităţii Contractante sau obţinute de el în baza relaţiilor cu 

aceasta, fără consimţământul scris al Autorităţii Contractante. Contractorul are obligaţia de a nu 

folosi, în defavoarea Autorităţii Contractante, informaţiile primite sau rezultatele studiilor, testelor 

şi cercetărilor efectuate în cursul şi cu scopul realizării Contractului. 

20.3 Dispoziţiile alin. 20.1 și 20.2 se aplică tuturor subcontractorilor pentru care Contractorul este 

responsabil. 

 

Art. 21. Independenţa 

Contractorul se abţine de la orice relaţii care ar putea compromite independenţa sa sau pe aceea a 

personalului său. Dacă Contractorul nu reuşeşte să menţină o astfel de independență, Autoritatea 

Contractantă poate să rezilieze Contractul, fără a prejudicia compensarea daunelor pe care le-a 

suferit. 

 

Art. 22. Eligibilitatea personalului 

22.1 Într-un anumit proiect nu pot fi Contractori sau subcontractori, sub sancţiunea nulităţii 

Contractului, persoanele fizice şi juridice care au redactat sau aprobat Pachetul de informaţii sau 

termenii de referinţă ai acelui  program sau componentă de program de care aparține proiectul, ori 

au participat, în diverse etape, la selectarea contractorilor pentru programul sau componenta de 

program de care aparține proiectul. 

22.2 Contractorul nu poate angaja, sub sancţiunea rezilierii Contractului de către Autoritatea 

Contractantă, persoane fizice sau juridice care au redactat termenii de referinţă pentru programul 

sau componenta de program de care aparține proiectul ce face obiectul Contractului, ori care au 

participat în diferite faze, la selectarea contractorilor. 

22.3 Personalul propus pentru execuţia Contractului nu poate conține angajaţi ai Autorităţii 

Contractante. În termenii prezentului articol, prin personalul Autorităţii Contractante se înţelege 

personalul angajat cu contract. 

22.4 Activităţile specificate în Contract trebuie executate de către personalul al cărui nume apare 

în lista personalului atribuit Contractului, în conformitate cu sarcinile specificate în Contract. 

Directorul de proiect poate fi schimbat numai în cazul în care încetează Contractul individual de 

muncă încheiat la Contractor din voință proprie sau alte cauze legale, în cazul decesului acestuia, 

sau în cazul în care nu poate continua activitatea din cauza unei boli, accident sau forţă majoră. 

Schimbarea directorului de proiect se face la propunerea Contractorului, cu aprobarea Autorităţii 

Contractante şi, dacă este cazul, pe baza avizului consiliului știinţific tutelar. Directorul de proiect 

poate fi înlocuit temporar în cazul în care Contractul individual de muncă încheiat la Contractor 

este suspendat pe o perioda determinată, în interiorul termenului de realizare a proiectului. 

22.5 Contractorul are obligaţia de a asigura, în timp util, o înlocuire cu personal având calificare şi 

experienţă cel puţin echivalente personalului înlocuit în caz de deces, boală, accident, pensionare 

sau plecare din unitate a unui membru al personalului, care duce la imposibilitatea continuării 

activităţii. 

 

Art. 23. Prelungirea perioadei de realizare a Contractului 

23.1 Contractorul poate solicita Autorităţii Contractante o prelungire a perioadei de realizare a 

Contractului, dacă el întârzie sau va întârzia în efectuarea Contractului  din următoarele cauze:  



 

 

 

 

a) activităţi suplimentare faţă  de Contract sau servicii complementare comandate de 

Autoritatea Contractantă; 

b) ordine ale Autorităţii Contractante care afectează data finalizării Contractului, altele decât 

cele care se dau pentru a îndrepta erori rezultate din vina Contractorului; 

c) neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către Autoritatea Contractantă; 

d) forţă majoră. 

23.2 Contractorul poate solicita Autorităţii Contractante, în mod justificat, o perioadă de prelungire 

a realizării Contractului sau a unui anumit termen contractual. Această solicitare se adresează, în 

scris, cu cel puţin 15 zile înainte de termenul a cărui prelungire se solicită. Autoritatea Contractantă 

comunică Contractorului, în scris, acceptul pentru prelungirea termenului sau respingerea 

solicitării ca fiind neîndreptăţită. În cazul în care respingerea solicitării survine după expirarea 

termenului a cărui prelungire se solicită, acesta se consideră prelungit, dar nu mai mult de 5 zile, 

până  la data primirii de către Contractor a comunicării scrise prin care Autoritatea Contractantă îi 

comunică respingerea prelungirii termenului. 

 

Art. 24. Modificarea activităţilor proiectului 

24.1 Contractorul, cu acordul prealabil al Autorităţii Contractante, poate modifica unele activităţi 

care fac obiectul Contractului, în cursul execuţiei acestuia, cu condiția să nu se schimbe scopul 

general al Contractului. 

24.2 În cazul în care activităţile care urmează a fi efectuate suplimentar, ca urmare a modificărilor 

efectuate au un volum mai mare, Contractorul poate, în baza unei cereri motivate înaintate 

Autorităţii Contractante, să beneficieze de o prelungire corespunzătoare a perioadei de execuţie a 

prezentului Contract. 

 

Art. 25. Zile şi luni lucrătoare 

Dacă nu se prevede altfel în Contract, activitatea personalului Contractorului se calculează în zile 

de lucru efectiv, care sunt justificate prin raportările transmise Autorităţii Contractante de către 

Contractor. Numărul zilelor lucrătoare din lună se consideră cel stabilit prin hotărâre de guvern 

pentru fiecare an. 

 

Art. 26. Echipamente25 

Contractorul ţine evidenţa imobilizărilor privind echipamentele achiziţionate în cadrul 

Contractului. Echipamentele primesc număr de inventar şi trebuie să fie clar identificabile ca 

provenind din fondurile alocate pentru proiect. 

 

Art. 27. Majorări (Penalizări)   

27.1 În cazul în care Contractorul întârzie în realizarea activităţilor, din vină proprie, Autoritatea 

Contractantă poate calcula majorări de întârziere, aplicate la suma corespunzătoare serviciilor 

nerealizate. Calculul majorărilor se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, 

inclusiv. Nivelul penalităților se stabilește anual, conform legislaţiei aplicabile în vigoare. 

27.2 În cazul în care majorările de întârziere pentru activități neefectuate ating 15% din valoarea 

Contractului, Autoritatea Contractantă este îndreptățită să rezilieze Contractul. 

27.3 Pentru avansul primit și rămas nejustificat la finalizarea etapei, Autoritatea Contractantă, 

conform Legii 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, va 

percepe dobânzi şi penalități de întârziere aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru 

 
25 Se aplică tipurilor de proiecte care au incluse cheltuieli de capital, conform Pachetului de Informaţii 



 

 

 

 

perioada de timp de la acordarea avansului și până la data plății avansului rămas nejustificat către 

Autoritatea Contractantă. 

27.4 În cazul în care Raportul de audit financiar cuprinde cheltuieli declarate neeligibile, 

Contractorul are obligația să restituie sumele aferente cheltuielilor neeligibile în max. 5 zile 

lucrătoare de la validarea raportului de audit de către Autoritatea Contractantă. După expirarea 

acestui termen, Autoritatea Contractantă poate calcula majorări de întârziere conform art. 27.1. 

27.5 În cazul în care în urma acțiunii de verificare a cheltuielilor prin eșantion, precum și în timpul 

vizitei de verificare la fața locului, se constată cheltuieli neeligibile, Contractorul/partenerul are 

obligația să restituie sumele aferente cheltuielilor neeligibile în max. 5 zile lucrătoare de la primirea 

informării Autorității Contractante. După expirarea acestui termen, Autoritatea Contractantă poate 

calcula majorări de întârziere conform art. 27.1. 

 

Art. 28. Răspunderea Contractorului faţă de Autoritatea Contractantă 

Contractorul este răspunzător faţă de Autoritatea Contractantă pentru realizarea deplină a tuturor 

obligaţiilor ce decurg din Contract şi trebuie să suporte pagubele cauzate Autorităţii Contractante 

sau persoanelor cărora le-au fost aduse deservicii, ca urmare a oricărei acţiuni sau omisiuni legate 

de realizarea Contractului, şi care îi sunt imputabile. 

 

Art. 29. Forţă majoră 

29.1 Nicio parte nu este considerată că nu îşi respectă sau că îşi încalcă obligaţiile în cadrul 

Contractului, dacă realizarea unor astfel de obligaţii este împiedicată de împrejurări de forţă majoră 

care apar după data notificării atribuirii sau după data când Contractul intră în vigoare. 

29.2 Pentru a putea invoca forţa majoră, Contractorul sau Autoritatea Contractantă trebuie să 

dovedească faptul că a fost în imposibilitate de a efectua operaţiunile relevante, în limitele 

perioadelor prevăzute, din cauza unor împrejurări neobişnuite, care n-au depins de voinţa sa, ale 

căror consecinţe, cu toată atenţia deosebită pe care a acordat-o, nu le-ar fi putut evita decât cu 

preţul unui sacrificiu excesiv. Forţa majoră nu include nici un eveniment generat din neglijenţă sau 

din acţiunea intenţionată a unei părţi la acest Contract sau a unor subcontractori, agenţi ori angajaţi 

ai vreunei părţi. De asemenea, forţa majoră nu include insuficienţa fondurilor sau neefectuarea 

oricăror plăţi cerute prin prezentul Contract. 

29.3 Partea afectată de un eveniment de forţă majoră are obligaţia să ia toate măsurile rezonabile 

pentru a înlătura inabilitatea sa de a-şi îndeplini obligaţiile din Contract, cu  minimum de întârziere. 

29.4 Dacă vreo parte contractantă consideră că au apărut circumstanţe de forţă majoră care pot 

afecta efectuarea obligaţiilor sale, ea trebuie să anunţe în termen de 5 zile lucrătoare cealaltă parte, 

dând detalii asupra naturii, duratei probabile şi efectului posibil al circumstanţelor. Dacă nu se 

convine altfel, Contractorul are obligaţia de a continua să-şi îndeplinească obligaţiile în cadrul 

Contractului, cât este practic posibil, în mod rezonabil, şi de a căuta toate mijloacele alternative 

rezonabile pentru realizarea obligaţiilor sale care nu sunt împiedicate de evenimentul de forţă 

majoră. Contractorul nu poate pune în funcţiune mijloacele alternative decât cu acordul scris al 

Autorităţii Contractante pentru a se proceda în acest fel. 

29.5 Pe durata incapacităţii de a-şi îndeplini serviciile, ca urmare a unui caz de forţă majoră, 

Contractorul are dreptul să i se ramburseze numai acele cheltuieli pe care le-a efectuat în mod 

rezonabil şi necesar în perioada respectivă, precum şi cheltuielile efectuate pentru reluarea 

activităților după terminarea perioadei de întrerupere. Părţile se vor consulta reciproc cu privire la 

acceptarea măsurilor corespunzătoare ce urmează a fi luate în aceste circumstanţe. 

29.6 Dacă un caz de forţă majoră se produce şi continuă pe o perioadă de 90 de zile, atunci fiecare 

parte este îndreptăţită să dea celeilalte părţi un preaviz de 30 de zile, în vederea rezilierii 

Contractului. În consecinţă, părţile sunt exonerate de execuţia ulterioară a Contractului. 

 



 

 

 

 

Art. 30. Litigii 

Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului Contract, se soluţionează pe cale 

amiabilă, în termen de max. 15 zile lucrătoare de la apariţie, iar, în caz contrar, sunt de competența 

instanţei judecătoreşti de drept comun. În cazul în care este necesară intervenţia unor instanţe, se 

va apela la instanţele teritoriale din zona Autorităţii Contractante. 

 

Art. 31. Limba care guvernează Contractul 

Limba care guvernează Contractul este limba română. Contractul poate conține anexe în limba 

engleză, în situația în care acestea sunt documente depuse la Cererea de finanţare. 

 

Art. 32. Dispoziţii finale 

32.1 Achiziţionarea bunurilor din cadrul Contractului se face cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare privind achiziţiile publice. 

32.2 În interpretarea obligaţiilor contractuale, precum şi pentru aplicarea eventualelor prevederi 

nereglementate prin prezentul Contract, se aplică  dispoziţiile HG nr. 1188/2022, HG nr. 1265/2004 

cu modificările și completările ulterioare şi Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 aprobată prin 

Legea nr. 324/2003 cu modificările și completările ulterioare. 

32.3 Prevederile Contractului şi anexele sale pot fi modificate sau completate numai prin acte 

adiţionale, semnate de către ambele părţi, sau de către împuterniciţii acestora. 

32.4 Următoarele anexe fac parte integrantă din Contract: 

(a) Anexa I      –  Cererea de finanțare; 

(b) Anexa II     –  Planul de realizare a proiectului, conform propunerii de proiect; 

(c) Anexa III    –  Devizul cadru; 

(d) Anexa IV    –  Eșalonarea plăților; 

(e) Anexa V     –  Convenția de avans; 

(f) Anexa VI    –  Ajutor de stat26; 

(g) Anexa VII   – Acordul Ferm de Colaborare27; 

(h) Anexa VIII  – Modalitate de plată28; 

(i) Anexa IX     – Procedură Raportare şi Monitorizare. 

(j) Anexa X      – Declaraţie TVA 

32.5 Prezentul Contract s-a încheiat în două exemplare, cu paginile numerotate, toate având valoare 

de original, conţinând .... (număr) file (inclusiv anexele), din care un exemplar pentru Autoritatea 

Contractantă şi un exemplar pentru Contractor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Anexa se va completa doar pentru tipurile de proiecte care implică Schema de Ajutor de Stat, conform Pachetului de Informaţii 
27 Pentru tipurile de proiecte care implică existenţa mai multor parteneri români 
28 În cazurile în care situaţia o impune 


