Nr. inregistrare Contractor................... Nr. inregistrare UEFISCDL................

CONTRACT DE FINANTARE
PENTRU EXECUTIE PROIECTE

Finantare:

Denumirea Programului din PN IV:
Denumirea Subprogramului:

Tip proiect:

Titlul proiectului:

Valoarea totala a contractului
din care, pe surse :

Sursa 1 — de 1a bugetul de stat
Sursa 2 — din alte surse atrase
(cofinantare)!

Durata contractului:

Nr. de pagini ale contractului:
Autoritatea Contractanti:

NR. .. fise

bugetul de stat

RESURSE UMANE

Start in cercetare

Proiecte de cercetare pentru stimularea
tinerelor echipe independente

................................................................................

Unitatea Executiva pentru Finantarea
Invatidmantului Superior, a Cercetarii,
Dezvoltarii si Inovarii

L @01) 113 T 1) ST
Semnaturi:

De acord pentru De acord pentru

Contractor Autoritatea Contractanta

| B T — La Bucuresti

) F:1 7 O, | ) 7: 1 ROR————
.......................................................... Unitatea Executivi pentru Finantarea
Contractor invitﬁmﬁntului Superior, a Cercetirii,

Rector/Director General,
szze, prenume

Director de proiect,
Nume, prenunie

Director economic/Contabil Sef,
Nume, prenume

Consilier juridic,
Nume, prenume

AVIZAT (Autoritatea Contractanti):
a) Aviz de legalitate
Consilier juridic

! Doar pentru tipurile de proiecte care implica si cofinantare

Dezvoltirii si Inovarii

Director General,
Nume, prenume

Director Economic,
NLIITZ@, prenume



Semnatura:

b) Responsabil contract
Semnatura:

intre:

Unitatea Executivi pentru Finantarea invﬁtﬁmﬁntului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si
Inovirii, cu sediul In Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, cod postal 010362, telefon :
0213023850, fax 0213115992, http://uefiscdi.gov.ro, cod fiscal 12354176, cod IBAN
RO72TREZ7015005XXX011610, deschis la Trezoreria Sector 1, e-mail office@uefiscdi.ro,
reprezentata prin Director General si Director Economic: , in calitate de
AUTORITATE CONTRACTANTA, pe de o parte

si

Unitatea (denumirea completd si prescurtatd)................... cu sediul in localitatea ....................... 5
] 1 SRR , nr. ..., sector ..., cod postal ......... , telefon ... , fax ,
inregistratd la data de ...................... , cod fiscal ......c.cecoenne. , cont IBAN ..., , E-mail:
...................... , reprezentatd prin Rector/Director General: ..................... si Director economic/
Contabil sef .........ccvnnee.. , In calitate de CONTRACTOR, pe de alta parte,

s-a incheiat prezentul Contract de finantare pentru implementarea proiectului - cod ..................... ,

denumit 1n continuare Contract.

Art. 1 Definitii
Definitiile si interpretarea unor termeni din prezentul Contract sunt previzute in: OG nr. 57/2002
privind cercetarea stiinfifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile si completrile ulterioare; HG
nr. 1188/2022 privind aprobarea Planului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2022 — 2027
(PNCDI 1V); HG nr. 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea,
finanfarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a
actiunilor cuprinse in Planul nafional de cercetare-dezvoltare si inovare, cu modificirile si
completarile ulterioare; HG nr. 134 /2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea
categoriilor de cheltuieli pentru activitafi de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovirii, finanfate
de la bugetul de stat, cu modificérile si completarile ulterioare i in alte acte normative ce guverneaza
prezentul Contract. Ordinul MEC nr. 6199/2020 pentru modificarea Ordinului Ministrului Educatiei,
Cercetarii §i Inovarii nr. 3.845/2009 privind aprobarea modelului pentru Registrul de eviden{i a
rezultatelor activitdtilor de cercetare-dezvoltare si a Metodologiei de Inregistrare a rezultatelor
activitatii de cercetare-dezvoltare.
Regulamentul nr. 651/2014 al Comisiei Europene de declarare a anumitor categorii de ajutoare
compatibile cu piata internd in aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratat Regulament nr. 972 din 2
iulie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 in ceea ce priveste prelungirea
aplicdrii sale si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 in ceea ce priveste prelungirea
aplicarii sale si ajustdrile relevante, OMCID nr. ... pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat
asociate Planului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2022-2027 (PNCDI
V).
Art. 2 Termenele limita
a) Termenele limitd se stabilesc prin indicarea intervalului de timp si incep si curgi de la
inceputul zilei urmétoare datei de referin{d, in raport cu care se determind aceste termene
limita;
b) Pentru intervalul de timp fixat in zile, termenul limitd este sfarsitul ultimei zile calendaristice a
perioadei respective;



¢) Pentru intervalul de timp fixat in luni, termenul limiti este sfarsitul zilei care are acelasi numar
cu ziua din care termenul limitd a inceput si curgi. In eventualitatea ca ultima lund a unei
durate fixate iIn luni nu are o zi cu acelasi numar cu data la care termenul limitd a inceput sa
curgd, termenul limita este sfarsitul ultimei zile din luna respectivi;

d) Dacd termenul limitd este intr-o zi declaratd sirbitoare legald, atunci termenul limitd se
prelungeste péana la sféarsitul primei zile de lucru urmitoare.

Art. 3 Obiectul Contractului

3.1 Obiectul prezentului Contract il constituie finantarea de cétre Autoritatea Contractanti si executia
de cétre Contractor a proiectului (¢itlul proiectului) ....................., corespunzator Cererii de finantare a
Contractorului — Anexd si parte integrantd a Contractului si aprobati spre finantare de Autoritatea
Contractanta.

3.2 Contractorul va executa activitatile descrise in anexele prezentului Contract.

Art. 4 Durata Contractului

4.1 Prezentul contract intrd in vigoare dupa semnare, la data atribuirii numérului de contract de citre
Autoritatea Contractanta.

4.2 Contractorul incepe executia activititilor prevazute in Anexa II - Planul de realizare a proiectului
(parte integrantd a prezentului Contract), la data de ................. .

Contractorul incheie executia completi a proiectului, obiect al prezentului Contract, la data ............... .
4.3 Contractul inceteazd sd producd efecte juridice la data la care au fost indeplinite de citre
Contractor toate obligatiile de raportare aferente executiei proiectului, de returnare a avansurilor
nejustificate sau de plata a penalitatilor previzute de prezentul Contract, si la care au fost indeplinite
de cétre Autoritatea Contractanti toate obligatiile de plata previzute de prezentul Contract.

Art. 5 Valoarea Contractului

5.1 Valoarea totald a Contractului este de (aceeasi cu valoarea inscrisii pe prima pagind a
Contractului) .......cccoovveecvvevennn.. lei, reprezentdnd suma totald alocatd proiectului, atat de la bugetul
de stat, ct si din alte surse (cofinantarea), din care pentru anii bugetari:

ANUL Sursa 1 (lei) Sursa 2 (lei) TOTAL (lei)
Anul I
(202..)
Anul II
(202..)
Anul N?
(202..)

TOTAL

5.2 In cazul in care, prin acte normative si/sau administrative, bugetul alocat anual Programului
National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2022-2027 (PNCDI 1V), este modificat fatd de nivelul
prevazut la data contractérii proiectului, iar finantarea proiectului nu poate fi asiguratd la nivelul
prevézut la punctul 5.1, valoarea Contractului va fi redimensionata in concordanti cu prevederile HG
nr. 1188/2022 privind aprobarea Planului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2022-2027
(PNCDI V).

2 Se vor introduce cronologic anii de implementare a proiectului, conform Pachetului de Informatii



5.3 Pentru anii bugetari urmatori, valoarea alocatd proiectului de la bugetul de stat se poate modifica
prin acte adifionale de angajare a bugetului pentru anul in curs, in termen de 45 zile de la primirea de
catre Autoritatea Contractantd a notificarii autorititii de stat in domeniul cercetirii stiintifice si
inovarii, privind repartitia creditelor bugetare pe programele componente ale Planului National de
Cercetare, Dezvoltare si Inovare.

Art. 6.1 Obligatiile Contractorului

6.1.1 S& intocmeasca anexele Contractului cu respectarea continutului Cererii de finantare care a fost
depusd si evaluatd in competitia In urma céreia a fost declarati castigitoare.

6.1.2 S& execute activititile necesare implementirii obiectivelor descrise in Anexa I — Cererea de
Finantare si Anexa Il — Planul de realizare a proiectului®, parti integrante ale Contractului.

6.1.3 Sa utilizeze sumele previzute in cadrul prezentului Contract numai in scopul realizarii
proiectului descris in Anexa I — Cererea de Finantare si Anexa II — Planul de realizare a proiectului.
6.1.4 S& execute activititile asumate, asigurand comunicarea eficients si operativd a problemelor
tehnice si financiare atét in interiorul Consortiului de parteneri, cat si intre Autoritatea Contractanti si
partenerii din Consortiu®.

6.1.5 S& raspundi de utilizarea sumelor previzute in Contract.

6.1.6 Sa intocmeascd, sd pastreze §i sa {ind o evidentd clari si detaliati, din punct de vedere financiar,
a cheltuielilor efectuate in cadrul Contractului.

6.1.7 S& prezinte Autoritatii Contractante documentele de raportare, conform Anexei IX — Procedura
Raportare si Monitorizare, in termenele stabilite prin prezentul Contract.

6.1.8 S&@ prezinte, in termen de max. 7 zile lucritoare, la solicitarea Autoritatii Contractante,
documentele justificative pentru fundamentarea cheltuielilor din esantionul stabilit de Autoritatea
Contractanta, conform Anexei IX — Procedurd Raportare si Monitorizare.

6.1.9 S& efectueze plata cétre Partenerii din Consortiu®, in termen de max. 5 zile lucritoare de la data
primirii de la Autoritatea Contractanti a plitilor intermediare/anuale/finale.

6.1.10 S& asigure restituirea, in termen de max. 10 zile lucritoare de la finalizarea etapel
intermediare/anuale/finale, a avansului rimas nejustificat, primit de la Autoritatea Contractanti, in
conformitate cu actele normative in vigoare.

6.1.11 Sa asigure restituirea sumelor primite in avans si nejustificate, in cazul rezilierii Contractului,
in termen de 10 zile lucritoare de la primirea notificdrii din partea Autorititii Contractante privind
rezilierea Contractului, respectiv de la emiterea preavizului de reziliere de citre Contractant.

6.1.12 S& prezinte, in termenele previazute de prezentul Contract, rapoarte de audit financiar al
proiectului, intocmite de un auditor financiar, potrivit prevederilor Ordonantei de Urgentd a
Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicatd, cu modificirile s1
completarile ulterioare.

6.1.13 Sa permitd pe toatd durata Contractului, precum si pe o perioadd de min. 3 ani de la incetarea
acestuia, In decurs de max. 10 zile lucritoare de la primirea unei notificari in acest sens, accesul
neingradit al reprezentanilor Autoritdtii Contractante, ai Ministerului Cercetirii, Inovirii si
Digitalizarii, denumit in continnare MCID, ai Ministerului Finantelor si ai Curtii de Conturi, pentru
controlul documentelor in baza cdrora a fost solicitatd decontarea cheltuielilor din cadrul Contractului.
Controlul se efectueaza la locul unde aceste documente sunt piastrate de citre Contractor.

6.1.14 S& coopereze total cu o terfd parte, contractati de citre Autoritatea Contractanti pentru a
realiza activité{i de monitorizare si eventual de evaluare a activitatilor executate in cadrul prezentului
Contract, s1 sd furnizeze toate informatiile si documentele solicitate de aceasta in scopul indeplinirii
sarcinilor sale.

3 Pentru tipurile de proiecte care implica existenta Anexei II - Planul de realizare, conform Pachetului de Informatii
4 Pentru tipurile de proiecte care implica existenta unvi Consortiu, conform Pachetului de Informatii

5 Pentru tipurile de proiecte care implic3 existenta unui Consortiu, conform Pachetului de Informaii



6.1.15 S@ {ind evidenfa imobilizarilor achizitionate in cadrul Contractului, conform legislatiei
contabile In vigoare.
6.1.16 Sa inregistreze rezultatele cercetirii-dezvoltarii potrivit Ordonantei Guvernului nr. 57/2002
privind cercetarea stiinfifici §i dezvoltarea tehnologicd, aprobati prin Legea nr. 324/2003, cu
modificarile si completarile ulterioare si conform Ordinului nr. 6199/2020 pentru modificarea
Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetérii si Inovarii nr. 3.845/2009 privind aprobarea modelului
pentru Registrul de eviden{a a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare si a Metodologiei de
inregistrare a rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare.
6.1.17 Sa asigure ca orice publicafie sau orice rezultat apdrut si raportat in urma activititilor finantate
prin prezentul Contract va avea mentionat numele finanfatorului si numarul Contractului, dupa
modelul: ,,This work was supported by a grant of the Ministry of Research, Innovation and
Digitization, CNCS — UEFISCDI, project number ... ... ...... ... ..., within PNCDI IV,
60.1.18 Pentru achiziiile realizate in cadrul contractului, si aplice prevederile Legii nr. 98/2016
privind achizitiile publice cu modificérile si completarile ulterioare si a actelor normative aferente
aplicérii legislatiei incidente domeniului.
6.1.19 In cazul in care detine si/sau utilizeazd informatii clasificate, si aplice prevederile privind
regimul informatiilor clasificate, conform Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate
cu modificdrile §i completérile ulterioare, Standardelor nationale de protectie a informatiilor
clasificate in Roméania adoptate prin Hotirdrea Guvernului nr. 585/2002 cu modificirile si
completérile ulterioare si Normelor metodologice privind protectia informatiilor clasificate din
domeniul cercetirii stiintifice si dezvoltarii tehnologice adoptate prin Ordinul Ministrului Educatiei i
Cercetdrii nr. 7079/2003.
6.1.20 Sa respecte normele de bund conduitd in activitatea de cercetare-dezvoltare, previzute de
Legea nr. 206/2004 privind buna conduité in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologici si inovare,
cu modificdrile si completirile ulterioare, precum si de alte reglementari legislative de etica specifice
domeniului de cercetare al proiectului.
6.1.21 Pentru rezultatele care pot avea o dubla utilizare, civild gi militara, sau care constituie produse
militare, $i pot face obiectul unor operatiuni de export, sau alt gen de tranzactie cu o terta tari striina,
sa aplice prevederile legislaiei existente in legitura cu regimul de control al operaiunilor cu produse
si tehnologii militare sau cu dubla utilizare, reglementat in prezent prin Ordonanja de Urgentd a
Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare si
Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor,
importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobati prin Legea nr. 595/2004, cu modificarile
si completérile ulterioare.
6.1.22 Sa notifice in scris Autoritatea Contractantd, in termen de max. 10 zile lucritoare, in
urmatoarele cazuri:

a) incazul In care i se modifica datele de identificare sau de contact;

b) 1in cazul in care intrd in stare de faliment sau lichidare;

¢) in cazul In care cedeaza partea cea mai importanti a activelor sale;

d) 1n cazul in care i se blocheazi conturile de citre institutiile abilitate;

e) in cazul in care inceteaza contractul de angajare cu normi intreagi/partiald al directorului de

proiect cu Contractorul;
f) 1n cazul in care directorul de proiect devine beneficiar al unei alte finantiri asociate prezentei
teme de cercetare, pentru evitarea dublei finantari;

g) 1in cazul in care coordonatorul/partenerul proiectului este intreprindere in dificultate®.
6.1.23
a) Sd transmitd Autoritd{ii Contractante sau sd incarce pe platformele electronice indicate de aceasta si
sd mentind actualizate datele solicitate referitoare la proiect;

6 Conform definitiei pentru intreprinderi in dificultate din Schema de Ajutor de Stat



b) Si se asigure ca personalul implicat in proiect are creat si actualizat profilul stiintific in platforma
informaticd BrainMap (https://www.brainmap.ro/);

¢) Sa actualizeze Lista personalului din platforma de contractare https://uefisedi-direct.ro/EVoC/ prin
introducerea codului unic de persoana generat in contul fiecarui utilizator al platformei BrainMap;
6.1.24 Sa impuni partenerilor din Consortiu, acolo unde este cazul, toate prevederile asumate prin
prezentul contract.

6.1.25

a) Nominalizarea membrilor echipelor de cercetare in cadrul propunerii de proiect este posibila din
personalul propriu al entitatii sau prin recrutare sl angajare pe pozitiile vacante.

b) Pozitiile vacante, din Cererea de Finanfare, pentru care se realizeazi recrutarea sl angajarea
membrilor echipei, vor fi anunfate public si in site-urile http://jobs.research.gov.ro/ si
https://www.euraxess.gov.ro/.

6.1.26 S& asigure informatii actualizate la zi privind derularea proiectului (cel putin rezumatul
proiectului, membrii echipei, lista actualizati a publicatiilor rezultate din proiect, a principalelor
rezultate obtinute si a impactului cognitiv si socio-economic) intr-o pagind web functionala,
dezvoltats, in limba engleza sau romana (doar pentru proiectele cu specific romanesc), conform
Pachetului de Informatii, in primele 6 luni de derulare a proiectului. Datele din pagina web vor fi
utilizate in procesul de evaluare a stadiului de implementare a proiectului. Pagina web a proiectului
trebuie mentinuta functionali pe o perioadd de min. 3 ani dupa finalizarea proiectului.

6.1.27 Contractorul este dator si asigure servicii administrative si logistice corespunzitoare, necesare
pentru a efectua implementarea Contractului.

6.1.28 S4 respecte toate conditiile impuse in schema ajutorului de stat pentru finantarea activititilor
specifice proiectului a costurilor eligibile $1 a cotelor per activititi sub sanctiunea recuperdrii sumelor
corespunzatoare, conform OMCID nr. ... pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat asociate
Planului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2022-2027 (PNCDI 1V)’.

6.1.29 Sa respecte sub sanctiunea recuperarii sumelor avansate corespunzitor, acordul incheiat intre
parteneri romani privind utilizarea rezultatelor obtinute in proiect, in conformitate cu precizérile din
schema de ajutor de stat.

6.1.30 Sé asigure angajarea finantirii din surse proprii a activitatilor previzute in Contract s1 sd facd
dovada acestei finantiri pentru fiecare etapd in care este prevazuti, in conformitate cu prevederile
legale privind ajutorul de stat si a schemei de ajutor de stat pentru PN IV,

6.1.31 Sa respecte prevederile Pachetului de Informatii aplicabil proiectului finantat prin Contract,
6.1.32 S& prezinte Autorititii Contractante in maxim 6 luni de la semnarea prezentului Contract,
Consortium Agreement, semnat de citre toti partenerii internationali implicati in propunerea de
proiect, in copie®.

6.1.33 84 acorde accesul neintarziat si neingradit in scopul derulirii vizitelor de verificare la fata
locului derulate de citre Autoritatea Contractants sau alte institutii abilitate in acest sens.

6.1.34 Sa puna la dispozitia echipelor de monitorizare, verificare, control sau audit, toate documentele
si informatiile aferente proiectelor.

Art. 6.2 Obligatiile Autorititii Contractante

6.2.1 84 analizeze cu operativitate documentele prezentate de Contractor, atat in faza de contractare
cét si 1n faza de decontare,

0.2.2 S& puna la dispozitia Contractorului orice informaie pe care o detine si care poate fi relevanta
pentru realizarea Contractului.

6.2.3 Si facd plata sumelor validate spre decontare, la termenele previzute in prevederile
contractuale.

7 Pentru tipurile de proiecte care implica Schema de Ajutor de Stat, conform Pachetului de Informatii
¥ Aceastd prevedere contractuali se aplica doar in cazul proiectelor cu parteneriat sifsau finantare europeand/intemnationali.



6.2.4 S& nu comunice, in nici o situatie, fird consimfimantul prealabil scris al Contractorului,
informafii confidentiale apartindnd Contractorului sau obtinute de Autoritatea Contractanti in baza
relatiilor contractuale.

6.2.5 S& asigure indeplinirea atributiilor si obligatiilor care rezulti din prezentul Contract.

6.2.6 S@ organizeze sistemul propriu de protectie a informatiilor clasificate, conform Legii nr.
182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, Standardelor nationale de protectie a informatiilor
clasificate in Roménia adoptate prin Hotarérea Guvernului nr. 585/2002 si Normelor metodologice
privind protectia informatiilor clasificate din domeniul cercetirii stiintifice si dezvoltarii tehnologice
adoptate prin Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetirii nr. 7079/2003.

6.2.7 S& puna la dispozifia Contractorului platformele electronice necesare pentru incdrcarea
informatiilor de raportare §i de interes public referitoare la proiect.

6.2.8 Sa verifice progresul proiectului, rezultatele acestuia precum si indeplinirea obiectivelor prin
verificari administrative, monitorizare financiard si stiintifici, conform Anexei IX — Procedurd
Raportare si Monitorizare, la termenele stabilite prin prezentul Contract.

6.2.9 Sa organizeze vizite de verificare la fafa locului conform Anexei IX — Proceduri Raportare si
Monitorizare.

6.2.10 S& acorde Contractorului, la cererea acestuia, sume in avans de pani la 90% din valoarea
fiecarei etape intermediard/anuald/finald a Contractului, in conditiile previzute de legislatia in
vigoare.

6.2.11 Sé prelucreze datele cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 (RGPD 2018) si a Legii 190/2018 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatic a acestor date,
https://uefiscdi.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal .

Art. 7 Participarea tertelor parti

7.1 Participarea terfelor pér{i este permisa, dar nu va scuti pe Contractor de niciuna din obligatiile si
responsabilititile sale, stabilite prin Contract, fai de Autoritatea Contractanti.

7.2 Contractorul nu este autorizat si reprezinte sau si angajeze rispunderea Autorititii Contractante
in raport cu terfe parfi. Contractorul trebuie si aduca la cunostinta terfelor parti aceasti interdictie si sa
se ablind de la orice formulare sau comportament care ar putea fi gresit infelese in aceasti privinta.

Art. 8 Adrese pentru comuniciri

8.1 Rapoartele si toate celelalte comunicari Intre cele doud parti se vor transmite la urmitoarele
adrese:

a) Pentru Autoritatea Contractanti:

Nume, prenume ............ - UEFISCDI, Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, tel./fax: ..............
[ , E-mail: ...l A

b) Pentru Contractor:

Nume, prenume ........... - functia/departamentul, adresa, tel/fax: ............. - , BE-mail: ................ .

8.2 Comunicdrile referitoare la cereri, avize, aprobari, acorduri se fac in forma scris3, pe suport care
sd permita inregistrarea acestora.

Art. 9 Raportare

9.1 Contractorul are obligatia de a prezenta spre decontare Autorititii Contractante cheltuielile
efectuate pentru realizarea proiectului descris in Anexa II — Planul de realizare, in cadrul fiecirei
etape intermediare/anuale/finale ale proiectului, prin documentele de raportare prezentate in Anexa IX
— Procedura de Raportare si Monitorizare.

9.2 Activitdtile proiectului care se finanteaza Intr-un an bugetar se deruleazi in cadrul uneia sau mai
multor etape, potrivit Anexei II — Planul de realizare a proiectului.

9.3 O etapa care nu este etapa finald a unui an se numeste etapa intermediar.



9.4 Ultima etapd care se finanteaza din bugetul unui anumit an bugetar se numeste etapd anuali.
9.5 Ultima etapa a proiectului se numeste etapa finali.
9.6 Contractorul trebuie sd predea Autoritifii Contractante documentele de raportare aferente unei
etape in termen de cel mult 5 zile lucritoare de la finalizarea acesteia.
9.7 Etapa finala a fiecdrui an (anuala) se incheie cel tarziu la data de 31 decembrie a anului bugetar,
dar documentele de raportare se transmit Autorititii Contractante nu mai tarziu de prima decadi a
lunii decembrie a anului bugetar.
9.8 In cazul in care, data la care raportul financiar anual trebuie predat Autorititii Contractante este
anterioard datei de finalizare a etapei, acest raport poate include:

a) cheltuielile cu personalul previzute pentru intreaga perioada a etapei, inclusiv pentru perioada

ulterioard predarii raportului financiar;
b) cheltuieli previzute a fi efectuate in cadrul etapei, in baza facturilor proforme;
c) cheltuielile previzute la punctele a) si b) trebuie justificate integral, pani la finalizarea etapei,
prin documente justificative, potrivit prevederilor legale si contractuale.

9.9 Documentele de raportare aferente unei etape intermediare/tehnice de progres/anuald/finald a
proiectului sunt cele prezentate in Anexa IX — Procedura de Raportare si Monitorizare.
9.10 Documentele de raportare intermediard/tehnice de progres/anuald/finald se transmit citre
Autoritatea Contractantd prin intermediul platformei de raportare https://uefiscdi-direct.ro/EVoC/.
Raportul financiar, generat de platforma, se transmite §i in format tiparit (1 exemplar) in situatia in
care Contractorul nu utilizeazi semnétura electronica.
9.11 Autoritatea Contractanti va intreprinde acfiunea de verificare a cheltuielilor raportate, pe bazd de
esantion, conform Anexei IX — Procedura de Raportare si Monitorizare.

Art. 10 Plati
10.1 Platile catre Contractor se efectueaza in conditiile previzute in prezentul Contract.
10.2 Contractorul este indreptitit pentru plati, astfel:

a) pléfi in avans, de pani la 90% din suma alocata fiecdrei etape intermediare/anuale/finale, cu
respectarea HG nr. 264/2003, cu modificarile si completirile ulterioare;

b) pléi In transe, asa cum se prevede in Anexa IV la Contract - Esalonarea platilor; sumele se
deconteazd in termen de 15 zile lucrdtoare de la data aprobarii documentelor de decont la
Autoritatea Contractanti;

¢) recuperarea avansului acordat se face esalonat, cu ocazia platii sumelor aferente trangelor
urmatoare, pana la finele anului programat;

d) In cazul in care coordonatorul proiectului este IMM sau intreprindere mare, asa cum este
definit de legislatia roména in vigoare, pentru acordarea avansului si pentru plata activitatilor
din cadrul etapelor, Consortiul proiectului are obligatia de a completa Anexa VIII la Contract
— Modalitate de platd. Anexa V la Contract - Conventia de avans se va completa de citre
fiecare partener din consortiu in parte, conform modelului pus la dispozitie de Autoritatea
Contractant.’

10.3 Se interzice Contractorului §i personalului siu acceptarea vreunui comision sau a vreunei
alocatii, reduceri, plati indirecte ori a altor compensatii in legiturd cu executarea sarcinilor ce le revin
in cadrul Contractului.

10.4 Contractorul poate beneficia, in mod direct sau indirect, de redevente, prime sau comisioane,
care decurg dintr-un drept de proprietate intelectuald sau industriald, obtinut de acesta in executarea
Contractului, numai cu informare prealabila catre Autoritatea Contractanti si cu respectarea legii.

10.5 Durata verificarii/analizei (financiare si stiintifice) rapoartelor intermediare/anuale/finale nu
poate depdsi 35 de zile lucratoare de la data depunerii tuturor documentelor de raportare aferente unei
etape.
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a) Documentele justificative solicitate pentru esantionul de cheltuieli, stabilit de Autoritatea
Contractantd sunt analizate in termen de max. 15 zile lucratoare de ciitre Autoritatea Contractanta;

b) Autoritatea Contractantd va notifica Contractorului eventualele neconcordante care impiedica
avizarea favorabild. Contractorul are obligatia ca in termen de max. 10 zile lucritoare de la
notificare si rezolve toate neconcordantele (financiare si stiintifice), semnalate de Autoritatea
Contractanta;

¢) In cazul in care Contractorul nu raspunde in termenul stabilit sau documentele/clarificirile nu sunt
conforme, verificarea si plata se vor realiza in baza informatiilor existente/primite.

10.6 Autoritatea Contractantd va refuza decontarea unor cheltuieli in cazul in care acestea nu au fost

efectuate in scopul realizarii proiectului descris in Anexa II — Planul de realizare a proiectului.

Art. 11 Modalitate de Plat3
11.1 Autoritatea Contractantd efectueazi platile in cadrul prezentului Contract, astfel:
a) platile prevdzute in Contract in contul Contractorului, deschis pentru executia proiectului:

= HIEULATL et N
= COA TBAN ..o et ;
- Trezoreria (SECtOrUIUL) «..c.euiieveieeiieeeeeecereececteee e, ;
= COA fISCAL ..ottt

b) in cazul in care contul este purtitor de dobands, sumele rezultate vor fi virate la bugetul de stat,
de cétre Contractor.
¢) in cazul in care coordonatorul proiectului este IMM sau intreprindere mare, asa cum este
definit de legislatia roména in vigoare, Autoritatea Contractanti efectueazi platile conform
Anexei VIII la prezentul Contract — Modalitate de plata'©.
11.2 In vederea efectusrii fiecirei plati, Contractorul transmite Autorititii Contractante documentele
de raportare ale etapei intermediare/anuale/finale, prezentate in Anexa IX — Proceduri Raportare si
Monitorizare, fard a emite facturd. Autoritatea Contractantd emite ordin de platd pentru decontarea
sumei eligibile.
11.3 Reducerea sumelor pentru activitdti neefectuate/cheltuieli neeligibile se face din sumele stabilite
in Contract pentru acele activitati.
11.4 Orice altd suma pe care Autoritatea Contractantd a plitit-o sau a dispus sa fie platitd peste ceea
ce Contractorul are dreptul, conform Contractului, va fi rambursati de Contractor Autoritatii
Contractante in decurs de max. 10 zile lucratoare de la primirea instiintarii in acest sens.
11.5 Autoritatea Contractantd poate suspenda in intregime sau partial, platile datorate Contractorului
in cadrul Contractului, dac vreunul dintre urmitoarele evenimente apare si persisti:
a) Contractorul nu-si realizeazi obligatiile contractuale care fi revin in executarea Contractului;
b) orice alt eveniment care poate periclita buna executie a Contractului, imputabil Contractorului,
inclusiv greselile Contractorului, descoperite in timpul controalelor verificirilor efectuate.
11.6 Contractorul nu este indreptatit la platd, daci el este impiedicat, din cauze de fortd majora, sa-si
indeplineascd obligatiile contractuale. Realizarea doar partiald a oricdror sarcini are drept rezultat
plata partiala.

Art.12 Fiscalitate

12.1 Autoritatea Contractantd deconteazi, pe baza documentelor de raportare precizate in Anexa IX —
Procedura Raportare si Monitorizare, prezentate de citre Contractor, toate cheltuielile Contractorului
ocazionate de plata obligatiilor care decurg din reglementirile fiscale in vigoare, cheltuieli aferente
serviciilor executate in cadrul prezentului Contract.

12.2 Operatiunile efectuate in cadrul proiectelor de cercetare — dezvoltare si inovare nu se cuprind in
sfera TVA daci rezultatele cercetirii nu sunt transferate altei persoane. Dreptul de deducere pentru
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achizitiile destinate realizirii proiectelor de cercetare — dezvoltare s1 inovare se exercitd in limitele si
in condifiile prevazute la art. 297 — 300 din Codul fiscal.

12.3 Contractorul este riaspunzitor de respectarea legislagiei fiscale nationale, aplicabile categoriei
sale de persoana juridici.

Art.13 Dispozitii privind cheltuielile

13.1 Contractorul are obligatia de a utiliza sumele prevazute in Anexa III la Contract - Devizul cadru,
exclusiv pentru realizarea activitdtilor previzute in Contract. Daca situatia o impune, pe parcursul
proiectului se pot face realocari intre categoriile de cheltuieli: cheltuieli cu personalul, cheltuicli de
logistica si cheltuieli de deplasare firi o aprobare prealabila, Contractorul poate efectua realocéri, cu
conditia ca suma realocarilor (suma realocirilor pozitive sa fie egald cu suma realocirilor negative) s
nu depidseasca 15% din valoarea totald finantata de la bugetul de stat. In cazul in care realocarea
depaseste 15% din valoarea totala finanfatd de la bugetul de stat, aceasta se va face cu notificare
transmisa n prealabil citre Autoritatea Contractanta, spre aprobare (Contractul se poate modifica prin
Act aditional).

13.2 Categoriile de cheltuieli care se pot suporta din bugetul Autorititii Contractante in vederea
realizdrii proiectului sunt previzute in Normele metodologice privind stabilirea categoriilor de
cheltuieli pentru activititi de cercetare dezvoltare si de stimulare a inovdrii, finantate de la bugetul de
stat, aprobate prin HG nr. 134/2011. Contractorul poate angaja si efectua cheltuieli numai pentru
destinatiile $i in limita sumelor prevazute in Anexa III la prezentul Contract - Devizul cadru.
Cheltuielile sunt considerate eligibile daci sunt in conformitate cu legislatia nationald aplicabild la
momentul efectudrii cheltuielilor, cu Pachetul de informatii al competitiei, precum si cu prezentul
Contract de finantare.

13.3 (1) Cheltuielile cu salariile se refers la personalul din Lista personalului inscris n platforma de
contractare http:/uefiscdi-direct.ro/EVoC si se determini cu luarea in considerare a timpului de lucru
utilizat!!.

(2) inregistrarea timpului utilizat pentru activititile de realizare a Contractului va fi facuta de citre
personalul Contractorului si va fi certificati la starsitul fiecarei luni de citre reprezentantii legali ai
Contractorului.

(3) Cheltuielile de personal sunt cuprinse in Anexa III la prezentul Contract - Devizul cadru si se
deconteazd conform legislatiei in vigoare.

13.4 Cheltuielile pentru deplasiri, conform prevederilor legale nationale in vigoare, vor fi efectuate
numai pentru realizarea activitatilor previzute in prezentul Contract de finantare.

13.5 Cheltuielile indirecte (regia) sunt de max. ...%!? din cheltuieli directe: cheltuieli de personal,
cheltuieli de logistica (exceptand cheltuielile cu echipamentele si subcontractarea'?) si cheltuieli de
deplasare.

13.6 Cheltuielile de capital necesare realizirii proiectului pot fi efectuate numai pentru echipamente
procurate dupd data intrarii in vigoare a Contractului'?, si care:

a) se nregistreaza de citre Contractor, in conformitate cu legislatia in vigoare;

b) pentru entitatile care implica ajutor de stat, dacd aceste echipamente au o duratd mai mare de
functionare decat durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar cheltuielile cu amortizarea
pe durata proiectului, calculate pe baza practicilor contabile reglementate.

13.7 Cheltuielile cu subcontractarea nu pot depasi ...%!® din valoarea finantarii de la bugetul de stat.

1T Cheltuielile cu personalul se supun reglementarilor in vigoare privind limita maxima a veniturilor realizate de catre o persoand pentru participarea la
unul sau mai multe proiecte Anexa 2 la HG nr. 1188/2022 privind aprobarea Planului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2022-2027 (PNCD1
v

. lgrocentul stabilit conform Pachetului de Informatii

13 Se aplica tipurilor de proiecte care au inclusi subcontractarea, conform Pachetului de Informatii

" Se aplici tipurilor de proiccte care au incluse cheltuieli de capital, conform Pachetului de Informatii

'3 Doar pentru tipurile de proiecte care includ si subcontractarea, conform Pachetului de Informatii
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13.8 Pentru realizarea Contractului, Contractorul nu va prevedea cheltuieli directe sau indirecte cum
ar fi: cheltuieli exceptionale, cheltuieli financiare, orice profit, beneficiu, dividende, retineri pentru
posibile viitoare pierderi sau pagube, cheltuieli inoportune si exagerate, cheltuieli de distributie si
marketing si cheltuieli de publicitate pentru a-si promova produsele si activititile comerciale,
recuperarea pierderilor, cheltuieli de protocol nejustificate, cu exceptia acelora necesare pentru
realizarea activititilor in cadrul Contractului, orice cheltuieli legate de servicii finantate de terte parti,
orice costuri legate de protectia rezultatelor obginute in derularea activitatii. In cazul in care se prevad
asemenea cheltuieli, Autoritatea Contractantd va refuza plata acestora si 1si rezerva dreptul de a
prelungi termenul de plata.

13.9 Contractorul intocmeste, péstreaza si tine o evidentd clard si detaliati, din punct de vedere
financiar, a activitatilor derulate in cadrul Contractului, inclusiv a manoperei efectuate (in om x zile,
om X lund).

13.10 Plata cétre terte parfi. Toate ordinele de platd citre terte parfi vor fi efectuate de citre
Contractor cu respectarea prevederilor legale aplicabile, in vigoare.

Art. 14. Raspundere contractuali

14.1 Contractorul isi asumad responsabilitatea tehnicd i supravegherea generald la realizarea
proiectului.

14.2 Contractorul rispunde pentru realizarea obligatiilor contractuale si suporti pagubele cauzate
Autoritdtii Contractante, ca urmare a oricaror actiuni sau omisiuni legate de realizarea Contractului, si
care 1i sunt imputabile, si nu sunt determinate de forfa majora.

14.3 Contractorul rdspunde pentru intreprinderea la timp a demersurilor necesare in vederea obtinerii
aprobarilor, avizelor sau licentelor necesare realizérii Contractului in concordanti cu reglementrile in
vigoare.

14.4 Contractorul raspunde de exactitatea datelor prezentate in documentele de raportare.

14.5 Contractorul raspunde de pastrarea documentelor care au stat la baza incheierii Contractului pe o
perioadd de minim 10 ani de la data incetarii raporturilor contractuale.

14.6 Contractorul raspunde de evaluarea corectd sub aspect calitativ si valoric, precum si, daci este
cazul, de stabilirea conditiilor subcontractelor.

14.7 (1) Autoritatea Contractantd nu este raspunzatoare pentru prejudiciile suferite de Contractor, de
cétre personalul acestuia ori de cétre subcontractori, in timpul executirii Contractului.

(2) Autoritatea Contractantd nu poate fi supusa vreunei revendicdri pentru compensare sau reparatii
fata de aceste prejudicii.

(3) In cazul unor alocdri anuale diminuate fatd de prevederile multianuale, sau al rectificirilor
bugetare negative, autoritatea de stat pentru cercetare — dezvoltare poate decide diminuarea sumelor
pentru finantarea PNCDI IV si, respectiv a programelor componente, pand la incadrarea in limita
sumelor alocate.

14.8 in conditiile in care diminuarea prevazuts la art. 14.7 alin.(3) atrage reduceri ale bugetelor pentru
proiectele CDI aflate in desfasurare, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a diminudrii sau
a rectificarii negative, se va relua procedura de negociere, pentru fiecare proiect aflat in derulare, cu
incadrarea in una dintre urmaétoarele situatii:

a) proiectul va continua cu un buget diminuat §i cu ajustarea in consecin{d a obiectivelor si a
planului de realizare, iar modificarile se vor face prin Act aditional la Contract;

b) in cazul in care, in condifiile unui buget diminuat, proiectul nu mai poate fi continuat si
finalizat, finantarea proiectului se sisteazd, indicAndu-se modul de utilizare a rezultatelor
obtinute pana la acea datd, iar Contractul de finantare inceteazi pe cale amiabild, caz in care
nu existd obligativitatea recuperdrii fondurilor cheltuite de la buget, panid la momentul
renegocierii.
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14.9 Autoritatea Contractanti nu poate prelua nicio rispundere referitoare la asigurdrile de viat,
sanatate, accidente, calatorie si altele asemenea, care pot fi necesare Contractorului, personalului
acestuia ori subcontractorilor, in timpul executarii Contractului.

14.10 Autoritatea Contractanti sprijind, prin demersurile necesare, in limitele competentelor sale
legale, obtinerea la timp a aprobarilor, avizelor si licentelor si actioneazi ca acestea sa nu fie abuziv
intarziate sau refuzate.

Art. 15. Subcontractare!®

15.1 Contractorul poate subcontracta realizarea unor activititi din proiect, cu notificarea prealabild a
Autoritafii Contractante, cu alti colaboratori care nu sunt specificati in Contract, cu respectarea
legislafiei in vigoare.

15.2 Contractorul va impune tuturor subcontractorilor aceleasi obligatii care i sunt impuse lui Insusi,
asigurénd respectarea tuturor drepturilor pe care le are Autoritatea Contractanti in ceea ce priveste
serviciile executate in baza Contractului, monitorizarea, controlul si verificarea tehnica s financiari a
realizdrii Contractului.

Art. 16. Cesionarea contractului unei terte parti

16.1 Cesionarea Contractului sau a unor parti din acesta este interzisa.

16.2 Reorganizarea, preluarea sau comasarea cu/de citre alte persoane juridice a Contractorului sau
partenerilor sii nu reprezinti cesiune a contractului.

Art. 17. Proprietate intelectuali
17.1 Rezultatele cercetirilor obtinute pe baza deruldrii Contractului aparfin Contractorului,
partenerilor acestuia in cadrul proiectului si/sau angajatilor acestora, conform Acordului ferm de
colaborare si conform legislatiei in vigoare referitoare la titlurile de proprietate industriald si
drepturile de autor. Rezultatele cercetirilor sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate
drepturile care decurg din calitatea de proprietar.
17.2 Acordul ferm de colaborare confine prevederi specifice privind identificarea, incadrarea si
stabilirea drepturilor asupra urmatoarelor tipuri de proprietate intelectuali:

a) pre-existentd prezentului Contract, in cadrul echipelor si/sau institutiilor partenere;

b) rezultatd din activitatea aferenti proiectului de cercetare si care face parte din obiectivele

proiectului;
c) rezultatd din activitatea aferents proiectului de cercetare, dar care nu face parte din obiectivele
proiectului.

17.3 Acordul ferm de colaborare va preciza metodologia de partajare a drepturilor de proprietate
intelectuald intre parteneri, inclusiv in situatii de co-proprietate intre mai mulfi parteneri, si/sau intre
angajafi ai entitailor partenere, precum si metodologia de acordare a drepturilor de exploatare directs
a proprietétii intelectuale din categoriile previzute la punctul 17.2, daca este cazul.
17.4 Utilizarea drepturilor de proprietate intelectuals din categoriile previzute la punctul 17.2 in
cadrul unor activititi de productie sau de microproductie, de citre entitafi partenere in cadrul
proiectului, sau de citre alte entitati, poate constitui exploatare directs.
17.5 Toate entititile partenere in proiect au acces si au dreptul de a folosi, in scopuri de cercetare,
drepturi de proprietate intelectuali prevazute la punctul 17.2 lit. b), creati de alte entitifi partenere,
precum si proprietatea intelectuald din categoria de la punctul 17.2 lit. a) necesari pentru a folosi
proprietatea intelectuald de la punctul 17.2 litera b), creatd de alte entitifi partenere, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare.

16 Se aplica tipurilor de proiecte care au inclusi subcontractarea, conform Pachetului de Informatii
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17.6 Acordul ferm de colaborare poate include prevederi de confidentialitate privitoare la una sau mai
multe din categoriile de proprietate intelectuali prevézute la punctul 17.2, in cadrul comunicirilor
intre parteneri.

17.7 In acordul ferm de colaborare se poate crea, pentru perioada proiectului, un comitet de
proprietate intelectuald, insircinat cu medierea comuniciri intre parteneri si cu elaborarea de
recomandari privind aplicarea prevederilor acordului ferm de colaborare, sau detalierea acestora, daci
este cazul.

17.8 Rezultatele cercetarilor obtinute pe baza derularii Contractului aparfin Contractorului/membrilor
din Consortiu — conform Acordului Ferm de Colaborare si/sau angajatilor acestuia, conform legislatiei
in vigoare referitoare la titlurile de proprietate industriala si drepturile de autor. Rezultatele
cercetarilor sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de
proprietar.

17.9 Autoritatea Contractantd nu isi asumi raspunderi s1 nu intervine in litigiile care pot apare intre
membrii Consortiului in privinta drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obtinute sau utilizate de
acestia, atat pe parcursul derularii proiectului, cit si dupi finalizarea acestuja.!”

17.10 Autoritatea Contractanta este autorizati si elaboreze anual, sau poate autoriza Contractorul si
claboreze, ocazional, rapoarte de activitate care vor fi ficute publice, in care se vor prezenta
obiectivele propuse, serviciile efectuate, rezultatele obfinute si in care se va specifica titlul si
obiectivul Contractului, costul total estimat si contributia financiara a Autorititii Contractante, durata
Contractului si numele Contractorului. Raportul de activitate va fi editat intr-o forma publicabili,
astfel incat si nu aduc atingere sau prejudicii in ceea ce priveste drepturile de proprietate intelectual
ale pértilor din Contract, sau realizirii serviciilor prevézute In Contract.

17.11 In privinta drepturilor de proprietate industriald si intelectuald, exploatare si diseminare a
rezultatelor specifice obiectului Contractului, se respecta prevederile legale in vigoare.

Art. 18. Rezilierea Contractului

18.1 Autoritatea Contractanti poate rezilia Contractul daca Contractorul este in lichidare voluntars,

se afla In stare de faliment, ori daci vinde sau cedeazi partea cea mai importanti a activelor sale.

18.2 Autoritatea Contractanti poate rezilia Contractul, in situatiile:

a) Contractorul nu incepe Contractul in termenul stipulat in Contract.

b) Contractorul nu a respectat prevederile din Contract privind Obligatiile si Raportarea.

c¢) Contractorul a acumulat majorari (penalizéri) de intérziere de 15% din valoarea Contractului.

d) Prevederile de mai sus nu se aplici in situatiile de risc sau esec al cercetdirii, in conditiile
prevazute in legislatia in vigoare aplicabila.

18.3 Autoritatea Contractantd poate rezilia Contractul, s1 va notifica Contractorul, in conditiile in care

se constatd neconcordanfe intre starea de fapt, doveditd, si declaratia pe propria raspundere a

Contractorului, ci proiectul propus pentru finaniare nu face obiectul unei alte finantari din fonduri

publice sau ci nu a beneficiat din alte programe nationale, In acest caz, precum si in alte cazuri in

care se constatd, cd a fost atribuit Contractul prin incalcarea principiilor de etica sau prin furnizarea de

informatii inexacte citre Autoritatea Contractanti la atribuirea Contractului sau pe parcursul derulirii

Contractului, Contractorul restituie integral sumele primite, la care adaugd dupa caz dobanda de

refinantare a Bancii Nationale a Romaniei. Sunt exceptate situatiile in care proiectul constituie

continuarea unor activititi de cercetare-dezvoltare finanfate anterior celor derulate in cadrul

proiectului.

18.4 Din momentul rezilierii Contractului, sau din momentul cind s-a ficut o notificare privind

rezilierea acestuia, Contractorul intreprinde imediat masurile necesare pentru incheierea executirii

serviciilor, la termen si fird Intarzieri, in vederea reducerii la minimum a cheltuielilor.

17 Prevederile art. 17.2 ~ 17.9 se aplici pentru tipurile de proiecte care implica existenta unui parteneriat, conform Pachetului de Informatii
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18.5 Contractorul va fi indrepttit sd primeasc plata corespunzitoare contravalorii partii din Contract
realizatd pana in acel moment.

18.6 Contractorul poate rezilia Contractul, cu un preaviz prealabil scris de cel putin 15 zile lucritoare,
in cazul in care Autoritatea Contractanti se sustrage in mod sistematic de la obligatiile sale
contractuale.

18.7 Autoritatea Contractantd si/sau Contractorul pot solicita rezilierea Contractului in cazul in care
proiectul se afld in situatia de existentd a esecului in cercetare, identificat in procesul de evaluare si
monitorizare a proiectelor din cadrul fiecirui program sau subprogram, constatat conform
prevederilor legale in vigoare si Pachetului de Informatii.

Art. 19. Monitorizare si evaluare
19.1 Autoritatea Contractantd asigurd monitorizarea stiintifica si financiard a proiectului, pentru a
urmdri progresul proiectului si pentru a permite luarea unor misuri in cazul unor deficiente apdrute in
implementarea proiectului.
19.2 Autoritatea Contractant poate realiza o evaluare ex — post a rezultatelor finale obtinute, dupa o
perioadd de max. 3 ani de la finalizarea Contracului.
19.3 Autoritatea Contractanti poate si nominalizeze o terfi parte pentru a realiza o actiune de
monitorizare stiintifica.
19.4 Autoritatea Contractantd intreprinde actiunea de verificare a cheltuielilor raportate, conform
Anexei IX - Procedura Raportare si Monitorizare.
19.5 Autoritatea Contractantd organizeazi vizite de verificare la fata locului pe perioada derulérii
proiectului astfel:
a) Pentru proiectele cu o valoare mai mare de 500.000 euro, vizitele de verificare la fata locului
se realizeazi cel putin o dati pe perioada de implementare a acestora.
b) Pentru proiectele cu o valoare mai mici de 500.000 euro, se pot programa vizite de verificare
la fata locului in situatiile in care se identifici posibile riscuri in implementare.

19.6 Contractorul coopereazi total cu terfa parte si ii furnizeazi toate informatiile si documentele
cerute in mod rezonabil de aceasta, in scopul indeplinirii sarcinilor.

19.7 Esecul in cercetare este identificat in procesul de evaluare si monitorizare a proiectului.

19.8 Cauzele si responsabilitatea in privinta esecului in cercetare si, dupd caz, obligativitatea
recuperdrii fondurilor cheltuite de la buget se stabilesc de citre comisii de evaluare constituite tn acest
scop de catre conducitorii programelor sau a componentelor de program.

Art. 20. Codul de conduiti

20.1 In raport cu Autoritatea Contractantd, Contractorul are obligatia sd manifeste buna-credint3,
loialitate, impartialitate si discretia cuvenitd si si respecte regulile si codul de comportament al
profesiunii sale.

20.2 Contractorul asigurd secretul profesional pe durata Contractului, precum si dupd incetarea
acestuia. Contractorul are obligatia de a nu comunica, in nici o situatie, altor persoane sau entitafi,
informatii confidentiale aparfinind Autorititii Contractante sau obtinute de el in baza relatiilor cu
aceasta, fard consimdmantul scris al Autoritatii Contractante. Contractorul are obligatia de a nu
folosi, in defavoarea Autoritatii Contractante, informatiile primite sau rezultatele studiilor, testelor si
cercetarilor efectuate in cursul i cu scopul realizirii Contractului. '

20.3 Dispozitiile alin. 20.1 si 20.2 se aplici tuturor subcontractorilor pentru care Contractorul este
responsabil.

Art. 21. Independenta

Contractorul se abtine de la orice relaii care ar putea compromite independenta sa sau pe aceea a
personalului sdu. Dacd Contractorul nu reuseste si mentini o astfel de independentd, Autoritatea
Contractanta poate s rezilieze Contractul, firi a prejudicia compensarea daunelor pe care le-a suferit.
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Art. 22. Eligibilitatea personalului

22.1 Intr-un apumit proiect nu pot fi Contractori sau subcontractori, sub sancfiunea nulitatii
Contractului, persoanele fizice si juridice care au redactat sau aprobat Pachetul de informatii sau
termenii de referintd ai acelui program sau componenta de program de care apartine proiectul, ori au
participat, in diverse etape, la selectarea contractorilor pentru programul sau componenta de program
de care apartine proiectul.

22.2 Contractorul nu poate angaja, sub sanctiunea rezilierii Contractului de cétre Autoritatea
Contractantd, persoane fizice sau juridice care au redactat termenii de referintd pentru programul sau
componenta de program de care apartine proiectul ce face obiectul Contractului, ori care au participat
in diferite faze, la selectarea contractorilor.

22.3 Personalul propus pentru executia Contractului nu poate contine angajafi ai Autorititii
Contractante. In termenii prezentului articol, prin personalul Autoritdtii Contractante se intelege
personalul angajat cu contract.

22.4 Activitaile specificate in Contract trebuie executate de citre personalul al cirui nume apare in
lista personalului atribuit Contractului, in conformitate cu sarcinile specificate in Contract. Directorul
de proiect poate fi schimbat numai in cazul in care inceteaza Contractul individual de munci incheiat
la Contractor din vointé proprie sau alte cauze legale, in cazul decesului acestuia, sau in cazul in care
nu poate continua activitatea din cauza unei boli, accident sau forfd majord. Schimbarea directorului
de proiect se face la propunerea Contractorului, cu aprobarea Autoritafii Contractante si, daci este
cazul, pe baza avizului consiliului stiinific tutelar. Directorul de proiect poate fi inlocuit temporar in
cazul In care Contractul individual de munci incheiat la Contractor este suspendat pe o perioda
determinatd, in interiorul termenului de realizare a proiectului.

22.5 Contractorul are obligatia de a asigura, in timp util, o inlocuire cu personal avand calificare si
experientd cel putin echivalente personalului inlocuit in caz de deces, boald, accident, pensionare sau
plecare din unitate a unui membru al personalului, care duce la imposibilitatea continudrii activititii.

Art. 23. Prelungirea perioadei de realizare a Contractului
23.1 Contractorul poate solicita Autoritdfii Contractante o prelungire a perioadei de realizare a
Contractului, daci el intarzie sau va intarzia in efectuarea Contractului din urmaitoarele cauze:
a) activititi suplimentare fatd de Contract sau servicii complementare comandate de Autoritatea
Contractants;
b) ordine ale Autoritatii Contractante care afecteazi data finalizirii Contractului, altele decit cele
care se dau pentru a indrepta erori rezultate din vina Contractorului;
c¢) neindeplinirea obligatiilor contractuale de citre Autoritatea Contractanti;
d) fortd majora.
23.2 Contractorul poate solicita Autoritatii Contractante, in mod justificat, o perioadi de prelungire a
realizarii Contractului sau a unui anumit termen contractual. Aceasta solicitare se adreseazi, in scris,
cu cel putin 15 zile inainte de termenul a cdrui prelungire se soliciti. Autoritatea Contractantd
comunicd Contractorului, in scris, acceptul pentru prelungirea termenului sau respingerea solicitirii ca
fiind neindreptatits. In cazul in care respingerea solicitirii survine dupé expirarea termenului a cirui
prelungire se solicitd, acesta se considera prelungit, dar nu mai mult de 5 zile, pani la data primirii de
catre Contractor a comunicarii scrise prin care Autoritatea Contractantd fi comunicd respingerea
prelungirii termenului.

Art. 24. Modificarea activitatilor proiectului

24.1 Contractorul, cu acordul prealabil al Autoritatii Contractante, poate modifica unele activititi care
fac obiectul Contractului, in cursul executiei acestuia, cu conditia si nu se schimbe scopul general al
Contractului.
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24.2 In cazul In care activitafile care urmeaza a fi efectuate suplimentar, ca urmare a modificirilor
efectuate au un volum mai mare, Contractorul poate, in baza unei cereri motivate Inaintate Autoritatii
Contractante, sa beneficieze de o prelungire corespunzitoare a perioadei de executie a prezentului
Contract.

Art. 25. Zile si luni lucritoare

Dacé nu se prevede altfel in Contract, activitatea personalului Contractorului se calculeazi in zile de
lucru efectiv, care sunt justificate prin raportirile transmise Autoritatii Contractante de citre
Contractor. Numdrul zilelor lucritoare din luni se considera cel stabilit prin hotérdre de guvern pentru
fiecare an.

Art. 26. Echipamentel®

Contractorul {ine evidenta imobilizarilor privind echipamentele achizitionate in cadrul Contractului.
Echipamentele primesc numir de inventar si trebuie si fie clar identificabile ca provenind din
fondurile alocate pentru proiect.

Art. 27. Majorari (Penaliziri)

27.1 In cazul in care Contractorul intirzie in realizarea activitadfilor, din vind proprie, Autoritatea
Contractantid poate calcula majorari de intarziere, aplicate la suma corespunzétoare serviciilor
nerealizate. Calculul majorérilor se va face in conformitate cu prevederile legale in vigoare, incepand
cu ziua imediat urmatoare termenului de scadentd si pani la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Nivelul penalitatilor se stabileste anual, conform legislatiei aplicabile in vigoare.

27.2 In cazul in care majordrile de intdrziere pentru activitifi neefectuate ating 15% din valoarea
Contractului, Autoritatea Contractanti este indreptatita si rezilieze Contractul,

27.3 Pentru avansul primit si rimas nejustificat la finalizarea etapei, Autoritatea Contractanta,
conform Legii 500/2002 privind finantele publice, cu modificirile si completérile ulterioare, va
percepe dobénzi si penalititi de intirziere aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru
perioada de timp de la acordarea avansului si pand la data platii avansului rimas nejustificat citre
Autoritatea Contractanta.

27.4 In cazul in care Raportul de audit financiar cuprinde cheltuieli declarate neeligibile, Contractorul
are obligatia sd restituie sumele aferente cheltuielilor neeligibile in max. 5 zile lucritoare de la
validarea raportului de audit de citre Autoritatea Contractanti. Dupa expirarea acestui termen,
Autoritatea Contractantd poate calcula majorari de intarziere conform art. 27.1.

27.5 In cazul in care in urma actiunii de verificare a cheltuielilor prin esantion, precum si in timpul
vizitei de verificare la fata locului, se constati cheltuieli neeligibile, Contractorul/partenerul are
obligatia si restituie sumele aferente cheltuielilor neeligibile in max. 5 zile lucritoare de la primirea
informérii Autoritatii Contractante. Dupa expirarea acestui termen, Autoritatea Contractanti poate
calcula majorari de intarziere conform art. 27.1.

Art. 28. Raspunderea Contractorului fati de Autoritatea Contractanti

Contractorul este raspunzator fati de Autoritatea Contractants pentru realizarea deplina a tuturor
obligatiilor ce decurg din Contract si trebuie si suporte pagubele cauzate Autoritatii Contractante sau
persoanelor cdrora le-au fost aduse deservicii, ca urmare a oricirei actiuni sau omisiuni legate de
realizarea Contractului, §i care ii sunt imputabile.

Art. 29. Fortia majora

18 Se aplica tipurilor de proiecte care au incluse cheltuieli de capital, conform Pachetului de Informatii
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29.1 Nicio parte nu este consideratd ca nu isi respectd sau ci fsi incalca obligatiile in cadrul
Contractului, daca realizarea unor astfel de obligatii este impiedicata de imprejurari de fortd majora
care apar dupa data notificarii atribuirii sau dupa data cAnd Contractul intra in vigoare.

29.2 Pentru a putea invoca forfa majord, Contractorul sau Autoritatea Contractantd trebuie si
dovedeasci faptul ci a fost in imposibilitate de a efectua operatiunile relevante, in limitele perioadelor
prevazute, din cauza unor imprejurari neobisnuite, care n-au depins de vointa sa, ale caror consecinte,
cu toatd atenia deosebitd pe care a acordat-o, nu le-ar fi putut evita decit cu pretul unui sacrificiu
excesiv. Forfa majord nu include nici un eveniment generat din neglijentd sau din actiunea
intenfionatd a unei parfi la acest Contract sau a unor subcontractori, agenti ori angajati ai vreunei
parfi. De asemenea, forta majord nu include insuficienta fondurilor sau neefectuarea oriciror plati
cerute prin prezentul Contract.

29.3 Partea afectatd de un eveniment de for{3d majori are obligatia si ia toate masurile rezonabile
pentru a inldtura inabilitatea sa de a-si indeplini obligatiile din Contract, cu minimum de intirziere.
29.4 Daca vreo parte contractantd considerd ci au aparut circumstante de for{s major care pot afecta
efectuarea obligatiilor sale, ea trebuie sd anunte in termen de 5 zile lucritoare cealaltd parte, dand
detalii asupra naturii, duratei probabile §i efectului posibil al circumstantelor. Daci nu se convine
altfel, Contractorul are obligatia de a continua sa-si indeplineasca obligatiile in cadrul Contractului,
cat este practic posibil, in mod rezonabil, si de a ciuta toate mijloacele alternative rezonabile pentru
realizarea obligafiilor sale care nu sunt impiedicate de evenimentul de fortd majora. Contractorul nu
poate pune in funcfiune mijloacele alternative decat cu acordul scris al Autorititii Contractante pentru
a se proceda in acest fel.

29.5 Pe durata incapacitifii de a-si indeplini serviciile, ca urmare a unui caz de forta majora,
Contractorul are dreptul si i se ramburseze numai acele cheltuieli pe care le-a efectuat in mod
rezonabil si necesar in perioada respectivd, precum si cheltuielile efectuate pentru reluarea
activitatilor dupd terminarea perioadei de intrerupere. Pirtile se vor consulta reciproc cu privire la
acceptarea masurilor corespunzitoare ce urmeaza a fi luate in aceste circumstante.

29.6 Dacd un caz de fortd majord se produce si continui pe o perioada de 90 de zile, atunci fiecare
parte este indreptatitd si dea celeilalte parti un preaviz de 30 de zile, in vederea rezilierii Contractului.
In consecinti, partile sunt exonerate de executia ulterioard a Contractului.

Art. 30. Litigii

Litigiile de orice fel, decurgnd din executarea prezentului Contract, se solutioneazi pe cale amiabila,
in termen de max. 15 zile lucritoare de la aparitie, iar, in caz contrar, sunt de competenta instantei
judecatoresti de drept comun. in cazul in care este necesari interventia unor instante, se va apela la
instantele teritoriale din zona Autoritatii Contractante.

Art. 31. Limba care guverneazi Contractul
Limba care guverneazi Contractul este limba roménd. Contractul poate contine anexe in limba
engleza, In situatia in care acestea sunt documente depuse la Cererea de finantare.

Art. 32. Dispozitii finale

32.1 Achizitionarea bunurilor din cadrul Contractului se face cu respectarea prevederilor legale in
vigoare privind achizitiile publice.

32.2 In interpretarea obligatiilor contractuale, precum si pentru aplicarea eventualelor prevederi
nereglementate prin prezentul Contract, se aplicd dispozitiile HG nr. 1188/2022, HG nr. 1265/2004
cu modificérile i completarile ulterioare si Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 aprobati prin Legea
nr. 324/2003 cu modificarile si completirile ulterioare.

32.3 Prevederile Contractului si anexele sale pot fi modificate sau completate numai prin acte
aditionale, semnate de citre ambele parti, sau de citre imputernicitii acestora.

32.4 Urmitoarele anexe fac parte integrants din Contract:
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(a) Anexal - Cererea de finantare;

(b) Anexa Il - Planul de realizare a proiectului, conform propunerii de proiect;
(c) AnexaIll - Devizul cadru;

(d) AnexaIV - Esalonarea platilor;

(e) Anexa V. — Conventia de avans;

(f) Anexa VI — Ajutor de stat'®;

(g) Anexa VII — Acordul Ferm de Colaborare®®
(b) Anexa VIII — Modalitate de plata?';

(1) AnexaIX —Procedurd Raportare si Monitorizare,
() AnexaX  —Declaratie TVA

b

32.5 Prezentul Contract s-a incheiat in dous exemplare, cu paginile numerotate, toate avand valoare

de original, contindnd .... (numdr) file (inclusiv anexele), din care un exemplar pentru Autoritatea
Contractantd §i un exemplar pentru Contractor.

19 Anexa se va comipleta doar pentru tipurile de proiecte care implica Schema de Ajutor de Stat, conform Pachetului de Informatii
2 Pentru tipurile de proiecte care implica existenfa mai multor parteneri romani
* In cazurile in care situatia o impune
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ANEXA IV /la Contractul de finantare nr. .../....
CONTRACTOR

Se aprobi,
RECTOR / DIRECTOR GENERAL

Programul:
Cod proiect:

| Denumire coordonator

ESALONAREA PLATILOR

Titlul ProiectulUi....eeeceeceeeerereerreereerssssenmrsnens (Acronim proiect)

An Esalonare plati Valoare avans/ | Recuperare avans | Rest de plata din Termen de plata
bugetar etapa transa

Avans

Etapa I

Etapa n finala

Total

....... Avans
Etapa I

Etapa n finala

Total

Avans
Etapa I

Etapa n finala
Total

Ne asumim rispunderea pentru certitudinea datelor prezentate mai sus.

Director de proiect, Director economic/ Contabil sef,




Contractor :

Cod fiscal : Unitatea Executivi pentru Finantarea InvitimAantului
Superior a Cercetirii Dezvoltarii si Inovarii - UEFISCDI
Nr. inregistrare : Nr. inregistrare
CONVENTIE DE AVANS
Incheiatd astazi............... intre Unitatea Executivi pentru Finanfarea Invatamantului Superior a Cercetirii Dezvoltirii si
Inovarii, in calitate de Autoritate Contractanta $i ................ccooevevvininnn.n, , In calitate de Contractor,

In temeiul Hotdrarii Guvernului nr. 1188/2022 privind aprobarea Planului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2022-
2027 (PNCDI 1V) si a prevederilor Contractului de finantare nr......... [......., partile convin urmétoarele:

1. Unitatea Executiva pentru Finanfarea Invatimantului Superior a Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii vireazi suma de ........ lei,
care reprezintd maxim 90% din valoarea bugetului previzut pentru anul bugetar ........ prin Contractul indicat mai sus.

2. Plata avansului va fi asiguratd de cétre Autoritatea Contractantd in una sau mai multe transe astfel incét si fie asigurate
necesitdtile de finanfare ale proiectului in conditii de incadrare in creditele bugetare deschise in contul bugetului de proiect si
de evitare a imobilizérilor financiare ale resurselor bugetare.

3. Recuperarea avansului se face conform contractului de finantare indicat mai sus.

4. Contractorul se obligé si restituie sumele primite reprezentdnd pliti in avans si nejustificate prin documentele de raportare,
pand la finele perioadei pentru care acestea au fost acordate, in termen de cel mult 10 zile de la finalizarea etapei pentru care a
primit avans. Pentru toatd suma reprezentdnd avans nejustificat in termen, Autoritatea Confractantd va aplica penalitii
conform Legii 500/2002 privind finanfele publice, cu modificirile si completirile ulterioare, cu privire la modul de calcul al
dobénzilor si penalitatilor aferente avansurilor acordate contractorilor si nejustificate prin activitatile realizate, pentru fiecare
zi de intarziere.

5. Avansurile acordate se vor ufiliza numai pentru realizarea contractului cu Unitatea Executivid pentru Finantarea
Invatimantului Superior a Cercetarii Dezvoltdrii si Inovirii. Rispunderea pentru aceasta revine, in exclusivitate,
Contractorului.

6. UEFISCDI, in conformitate cu prevederile HG 264/2003, cu modificdrile si completirile ulterioare, are obligatia de a
solicita Contractorului, altul decat cel organizat ca institufie publicd, institut national de cercetare-dezvoltare care
functioneazd in coordonarea unui organ de specialitate al administragiei publice centrale, persoand juridici fira scop
patrimonial, un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancari sau de o societate de asiguriri. Perioada
de valabilitate a instrumentului de garantare trebuie s3 acopere durata etapei pentru care s-a primit avansul si o perioadd de 20
zile lucritoare de la data prevazutd in contract pentru depunerea documentelor de raportare la Autoritatea Contractanti.

Prezenta conventie s-a incheiat in doud exemplare, fiecare avand valabilitate de original pentru parti.

CONTRACTOR Unitatea Executivi pentru Finantarea Inviatimantului Superior a
Cercetirii Dezvoltarii si Inovirii - UEFISCDI

Rector / Director General Director General

Director proiect

Director economic/Contabil sef DS Economic Conehile

VIZEAZA

Oficiul juridic Responsabil Contract Aviz de legalitate
Consilier Juridic




Anexa IX /la Contractul de finantare nr............

Proceduri de Raportare si Monitorizare si Evaluare ex-post a proiectelor finantate prin

Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare, PN IV

Activitatea de monitorizare consti n colectarea informatiilor privind implementarea proiectelor,
analiza indeplinirii obiectivelor si realizdrii indicatorilor/rezultatelor asumate, identificarea
problemelor si abaterilor de la planul de lucru stabilit, identificarea, evaluarea si adoptarea masurilor
de combatere a riscurilor si luarea deciziilor de aplicare a unor activitdti de redresare (daci este
cazul).

Verificarea activitatii de implementare a proiectelor se realizeazi prin:

A. Monitorizare in baza raportirilor efectuate de contractor;

B. Monitorizare prin vizite de verificare la fata locului;

C. Monitorizare prin urmirirea implementarii recomandarilor din cadrul rapoartelor de evaluare
s1 monitorizare, dac3 este cazul;

D. Monitorizare prin notificari/clarificiri;

E. Bvaluarea impactului proiectelor finalizate-evaluare ex-post.

Contractorul are obligatia de a prezenta documentele de raportare aferente fiecirei etape prezentate in
Anexa Il - Planul de realizare la termenele stabilite in Anexa IV — Esalonarea plitilor, astfel:

A. Monitorizare in baza raportirilor efectuate de Contractor

Pentru monitorizarea tehnici, stiintificd si financiarad a proiectului, pentru a urmiri progresul
proiectului si pentru a permite luarea unor masuri in cazul unor deficiente aparute in implementarea
proiectelor, Autoritatea Contractants analizeazéd/evalueazd rapoartele intermediare/tehnice de
progres/anuale/finale’ depuse de Contractor in platforma online de contractare s monitorizare,
https://uefisedi-direct.ro/EVoC.

Dacé se constatd ci proiectul nu avanseazi conform planului stabilit prin contractul de finantare,

p p !
prezintd deviatii in indeplinirea obiectivelor stabilite prn contractul de finantare, ridici probleme din
punct de vedere stiintific si/sau financiar, se vor intreprinde urmatoarele masuri:

O se vor initia discutii cu membrii echipei de proiect (vizite de verificare la fata locului/online
etc.) In vederea identificirii cauzelor care au condus la nerespectarea planului initial, dar si
pentru gésirea solutiilor de redresare a proiectului;

©  se€vor propune modificari/ajustiri ale planurilor initiale aprobate prin contractul de finantare;

o in cazul in care nu se gisesc modalitéti de redresare a implementirii proiectului, inclusiv prin
modificari/ajustari ale planurilor initiale aprobate prin contractul de finantare, Autoritatea
Contractantd poate institui comisii de evaluare in vederea stabilirii daci proiectul se afl3 in
situatia de existentd a esecului in cercetare, constatat conform prevederilor legale in vigoare si
Pachetului de Informatii; '

o in cazul in care in urma discutiilor se va confirma ci proiectul nu si-a indeplinit obiectivele
stabilite prin Contract si/sau ridica probleme din punct de vedere stiinfific si/sau financiar,
Autoritatea Contractantd poate propune restituirea partiald/integrali a sumelor alocate

proiectului (pentru alte situatii decat cele care se incadreazi in esecul cercetarnii).

. Document standard de raportare a implementirii proiectului elaborat de catre Contractor, conform procedurilor/reglementrilor stabilite de Autoritatea
Contractanti.



A.1. Raportul intermediar asociat unei etape intermediare prezintd stadiul indeplinirii obligatiilor
Contractorului in conformitate cu planul de realizare, pentru perioada de raportare corespunzitoare.

Raportul intermediar contine dous sectiuni distincte: Raport stiintific si Raport financiar.

a) Raportul stiintific (max. 10 pag.), potrivit modelului furnizat de Autoritatea Contractants, va
contine:
- Rezumatul etapei;
- Descrierea stiintifics, cu punerea in evidentd a rezultatelor etapei intermediare si gradul de
realizare a obiectivelor;

- Un sumar al progresului (livrabile realizate, indicatori de rezultat, diseminarea rezultatelor,
justificare diferente daca este cazul).

b) Raportul financiar contine:

- Devizul cadru postcalcul al etapei;

- Fisa de evidenti a cheltuielilor realizate in cadrul etapei;
- Cererea de plati?® pentru cheltuielile raportate.

Directorul de proiect transmite un exemplar al raportului financiar generat de platforma, semnat de
catre persoanele autorizate ale Contractorului. Raportul se incarci in platforma de raportare daca
Contractorul utilizeaza semnitura electronici certificati sau este transmis prin posta.

Raportul stiintific este incarcat, in format PDF, in platforma de raportare.

Plata se realizeazd de citre Autoritatea Contractanti in functie de rezultatul monitorizarii
intermediare, fari a fi necesari facturd emisi de Contractor.

A.2. Raportul tehnic de progres - Autoritatea Contractanti soliciti un raport tehnic de progres daci,
pe parcursul unui an calendaristic, planul de realizare al proiectului/esalonarea platilor nu prevede
etape intermediare, dar cuprinde activititi pe mai mult de 6 luni de implementare.

Raportul tehnic de progres (max. 1 pag.) va contine in principal:

- Probleme intdmpinate si intrzieri de la planul de realizare stabilit;

- Posibile actiuni corective;

- Situatii financiare neprevizute (posibilitatea inregistririi unor economii la nivelul proiectului);

- Situatia platilor citre parteneri.
A.3. Raportul anual, asociat ultimei etape de proiect a unui an calendaristic, contine doud sectiuni
distincte: Raport stiintific si Raport financiar:

a) Raportul stiintific (max. 20 pag.), potrivit modelului furnizat de Autoritatea Contractanti, va
contine in principal:

- Descrierea stiintifici cu punerea in evidenti a rezultatelor etapei anuale si gradul de realizare a

obiectivelor;

- Un sumar al progresului (livrabile realizate, indicatori de rezultat, diseminarea rezultatelor,
justificare diferente, daci e cazul);

- Un rezumat executiv al activitdtilor realizate in perioada de implementare (max. 1 pag.).
Acesta poate fi publicat de citre Autoritatea Contractanti in pagina web a competitiei.

2 . - . . . -
Document standard prin care se solicitd decontarea etapei §i se transferd restul de plata prin stingerea avansului, in baza acesteia si a celorlalte
documente solicitate



b) Raportul financiar contine:
- Devizul cadru postcalcul al etapei anuale;
- Acord de realocare financiari la nivelul anului;
- Fisa de evidenta a cheltuielilor realizate n cadrul etapei;
- Cererea de platd a cheltuielilor raportate corespunzitoare perioadei incheiate;

- Raportul de audit financiar anual, care trebuie si acopere toate cheltuielile efectuate In cadrul
tuturor etapelor care se finanteazd din bugetul anului bugetar incheiat (perioada neauditati din
proiect):

e In primul an de implementare a proiectului, pentru etapele care au o perioada de
implementare mai micd de 6 luni, raportul de audit va fi inclus in cel aferent anului
urmaétor;

» Pentru contractele care au etapa finald de an in luna decembrie, dar nu este ultima
etapd a proiectului, raportul de audit poate fi transmis in luna ianuarie a anului bugetar
urmator.

Notd: Dacd, in anul calendaristic incheiat, a existat §1 etapd intermediard, Raportul financiar cuprinde doar
cheltuielile efectuate de la ultima raportare pand la finalizarea anului calendaristic.

Directorul de proiect transmite un exemplar al raportului financiar generat de platforms, semnat de
cdtre persoanele autorizate ale Contractorului. Raportul se incarcd in platforma de raportare daci
Contractorul utilizeaza semnétura electronici certificati sau este transmis prin posta.

Raportul stiintific si raportul de audit (ale Coordonatorului si/sau partenerilor, dacd existi) sunt
incarcate, in format PDF, 1n platforma de raportare.

Ulterior finalizarii anului calendaristic, Autoritatea Contractants va Intreprinde actiunea de verificare
a cheltuielilor raportate pe parcursul intregului an calendaristic, pe bazi de esantion, la termenele
stabilite prin Contract.

In baza raportarii financiare facute de Contractor, Autoritatea Contractantd identifici cheltuielile
efectuate de Contractor pentru care soliciti documente justificative (stabilire esantion).

Pentru fiecare categorie de buget din deviz raportatd (cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu logistica,
cheltuieli de deplasare), se va esantiona o singurd cheltuiala. Contractorul va incirca documentele,
conform cu originalul, aferente platilor efectuate pentru liniile de cheltuieli din Fisa de evidenti a
cheltuielilor, indicate in esantionul de verificare, de citre Autoritatea Contractanti.

Documentele pentru fiecare cheltuiala raportata s1 incadratd in esantionul de verificare de citre
Autoritatea Contractantd, vor fi incarcate in platforma de raportare, si vor cuprinde:

- Cheltuieli de personal: pentru o persoani din echipa de proiect cuprinsi in plitile de salarii se
solicitd urmatoarele documente justificative: contract de munci/acte aditionale (daca existi),
extras REVISAL, statul de plata dintr-o luni, fisa de pontaj/raport de activitate;

- Cheltuieli cu logistica: pentru achizitia selectati se solicits Figa de achizitii impreuna cu
factura;

- Cheltuieli de deplasare: pentru deplasarea selectati se solicit Figa de deplasare impreuna cu
ordinul/decizia de deplasare si decontul de cheltuieli.

Verificarea documentelor se realizeaza din punct de vedere al exactititii si realitatii prestarii
serviciilor/receptiei bunurilor decontate pentru cheltuielile selectate a fi verificate.

In urma verificirilor efectuate, Autoritatea Contractanti poate solicita Contractorului
informatii/documente suplimentare sau eventuale clarificiri. Daci Contfractorul nu raspunde in



termenul stabilit de Autoritatea Contractantd sau documentele/clarificarile nu sunt conforme,
verificarea se va realiza in baza informatiilor existente/primite.

Suma finald decontatd pentru o etapi anuali tine cont de cheltuielile neeligibile identificate in
rapoartele de audit financiar extern, de rezultatul verificirii financiare pe bazi de esantion si de
rezultatul evaludrii stiintifice (dupa caz).

Sumele declarate neeligibile, dar platite anterior, se returneaza citre Autoritatea Contractantd la
termenele stabilite prin Contract.

A.3. Raportul final contine dous sectiuni distincte: Raport stiintific si Raport financiar:

a) Raportul stiintific (max. 25 pag.), potrivit modelului furnizat de Autoritatea Contractantd, se
realizeaza pentru Intreaga perioadi de implementare a proiectului si contine:

- Obiectivele previzute/realizate;

- Prezentarea rezultatelor obtinute, a indicatorilor de rezultat, a nerealizarilor fnregistrate fati de
rezultatele estimate prin cererea de finantare (daca e cazul) cu justificarea acestora;

- Modul de atribuire i exploatare de catre parteneri a drepturilor de proprietate (intelectuals, de
productie, difuzare, comercializare etc.) asupra rezultatelor proiectului;

- Impactul estimat al rezultatelor obtinute, cu sublinierea celui maj semnificativ rezultat obtinut;

- Procesul verbal de avizare interni® - documentul intocmit de 0 comisie internd prin care se
avizeazd toate activitatile realizate si rezultatele obtinute, la nivelul proiectului, pe intreaga
perioadd de implementare a proiectului.

Nota: Pe ldngd cele mentionate mai sus, raportul final confine si link-ul citre pagina web a proiectului unde sunt
prezentale succint rezultatele obfinute (un text pe inelesul publicului), astfel incdt Autoritatea Contractantd sé poatd
referentia proiectul in studii, rapoarte si comunicare publica.

b) Raportul financiar, potrivit modelului furnizat de Autoritatea Contractantd, va contine
urmdtoarele sectiuni (perioada de la ultima raportare pana la finalizarea proiectului):
- Devizul cadru postcalcul al etapei;
- Acord de realocare la nivelul anului;
- Figa de evident a cheltuielilor realizate in cadrul etapei;
- Cererea de plata a cheltuielilor raportate;

- Raportul de audit financiar care trebuie si acopere toate cheltuielile efectuate in cadrul tuturor
etapelor care se finanteaza din bugetul acelui an bugetar (perioada neauditati din proiect).

Directorul de proiect transmite un exemplar al raportului financiar generat de platforms, semnat de
catre persoanele autorizate ale Contractorului. Raportul se incarca in platforma de raportare daci
Contractorul utilizeazi semnitura electronici certificati sau este transmis prin posta.

Procesul verbal de avizare interni, raportul stiintific si raportul/rapoartele de audit sunt incdrcate, In
format PDF, in platforma de raportare.

In baza raportarii financiare ficute de Contractor, Autoritatea Contractanti identificd cheltuielile
efectuate de Contractor pentru care soliciti documente justificative (stabilire esantion).

Pentru fiecare categorie de buget din deviz (cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu logistica, cheltuieli
de deplasare), se va esantiona o singurd cheltuiali. Contractorul va Incérca documente, conform cu

3 Document care certifics gradul de realizare a activitatilor §i obtinerea rezultatelor propuse prin planul de realizare al proiectului, intocmit de citre o
comisie stabiliti la nivelul Contractorului/partenerului



originalul, aferente plitilor efectuate pentru liniile de cheltuieli din Fisa de evidentd a cheltuielilor,
indicate In esantionul de verificare, de citre Autoritatea Contractanta.

Documentele pentru fiecare cheltuiali raportatd §i incadrati in esantionul de verificare de citre
Autoritatea Contractantd, vor fi incarcate in platforma de raportare, si vor cuprinde:

- Cheltuieli de personal: pentru o persoand din echipa de proiect cuprinsi in plétile de salarii se
solicitd urmatoarele documente justificative: contract de muncéd/acte aditionale (dacd existi),
extras REVISAL, statul de plata dintr-o luni, fisa de pontaj/raport de activitate;

- Cheltuieli cu logistica: pentru achizitia selectatd se solicits Fisa de achizitii impreuna cu factura;

- Cheltuieli de deplasare: pentru deplasarea selectati se solicitd Fisa de deplasare impreuna cu
ordinul/decizia de deplasare si decontul de cheltuieli.

Verificarea documentelor se realizeaza din punct de vedere al exactititii si realitatii prestarii
serviciilor/receptiei bunurilor decontate pentru cheltuielile selectate a fi verificate.

In urma verificarilor efectuate, Autoritatea Contractants poate solicita Contractorului
informatii/documente suplimentare sau eventuale clarificari. Dacd Contractorul nu raspunde in
termenul stabilit de Autoritatea Contractanti sau documentele/clarificirile nu sunt conforme,
verificarea se va realiza in baza informatiilor existente/primite.

Plata etapei finale se realizeazi in functie de rezultatul verificarii esantionului, corespunzitor
cheltuielilor declarate eligibile si conforme. Reducerea sumelor declarate neeligibile se face din
sumele stabilite in contract pentru etapa respectiva.

in situatia in care raportarea finald este in ultima lund a anului si s-a efectuat plata finald, Contractorul
are obligatia de a returna sumele declarate neeligibile, in termenele previzute in Contract.

B.Vizite de verificare la fata locului

Pentru proiectele cu o valoare mai mare de 500.000 euro, vizitele de verificare la fata locului se
realizeazi cel putin o dati pe perioada de implementare a acestora.

Pentru proiectele cu o valoare mai mici de 500.000 euro, se pot programa vizite de verificare la fata
locului in situatiile in care se identifica posibile riscuri in implementare.

B.1. Obiectivul vizitelor de verificare la fata locului
Vizitele la fata locului trebuie si vizeze, in principal, verificarea urmitoarelor elemente:

* Existenta documentelor justificative financiare/tehnice originale (in format fizic si electronic);

* Acuratetea informatiilor privind implementarea fizica si financiard a proiectului transmise de
catre Contractor prin rapoartele intermediare/anuale/ finale;

* Existenta fizica a echipamentelor;
¢ Dubla finantare, dupi caz.
Vizitele se deruleazi la Contractori sau la partenerii acestora (dupa caz).

Lista proiectelor ce urmeazi a fi verificate la fata locului se stabileste astfel:

* Autoritatea Contractanti se va asigura c, pentru fiecare proiect finantat cu valoare mai mare
de 500.000 euro, se va derula cel putin o vizitd de verificare la fata locului;

* Proiectele cu posibile riscuri in implementare identificate (ca urmare a erorilor inregistrate
prin raportdrile transmise sau a sesizdrilor primite) intrd in esantionul de vizite la fata locului.



Autoritatea Contractantd va informa fiecare Contractor, despre derularea vizitei de verificare la fata
locului, cu cel putin o siptimana inainte de desfasurarea vizitei. Informarea va fi transmisa prin
mijloacele de comunicare previzute in contractul de finantare si va cuprinde, printre altele:

¢ Obiectivul vizitei;

e Echipa Autoritatii Contractante care va participa la vizitj;

* Perioada vizitei de verificare;

* Perioada de raportare ce face obiectul vizitei de verificare;

e Vizita de verificare la fata locului se poate desfdsura atdt la sediul Contractorului
(Coordonator de proiect), sau al partenerilor.

B.2. Modalitatea de derulare a vizitelor de verificare la fata locului
Perioada de derulare a vizitelor de verificare la fata locului:

e Vizitele de verificare la fata locului se pot efectua pe toatd perioada de implementare a
proiectelor (dupi cel putin 6 luni de derulare a proiectului);

¢ Vizitele de verificare la fata locului se vor derula pe parcursul unui numdr stabilit de zile, cu
posibilitatea de a fi prelungite, daci situatia o impune.

Esantionarea cheltuielilor pentru verificare in cadrul vizitelor de verificare la fata locului va fi
efectuatd la nivel de proiect, selectdndu-se aleatoriu cite o cheltuiald pentru fiecare categorie
(cheltuieli de personal, cheltuieli cu logistica, cheltuieli de deplasare). La vizita de verificare la fata
locului, se pot solicita si documente in original aferente esantioanelor verificate anterior la rapoartele
anuale.

In cazul in care, in procesul de verificare se identifici erori aferente cheltuielilor din esantion, atunci
se poate aplica:
* Dublarea esantionului pentru linia bugetara respectiva;
® Daca dupd dublarea esantionului se identifici neconcordante/erori, se soliciti documente
suport pentru toate cheltuielile din linia respectiva.

B.3. Finalizarea vizitelor de verificare la fata locului
(1) Dupa finalizarea vizitei de verificare, Autoritatea Contractanti va transmite Raportul vizitei si
Plan de mdsuri subsecvente (daci este cazul);

(2) Contractorul poate transmite un punct de vedere. Dacd, in termen de max. 5 zile lucritoare,
Contractorul nu transmite niciun punct de vedere, raportul se va considera acceptat;

(3) Dupa primirea/lipsa punctului de vedere al Contractorului, Autoritatea Contractanti va
transmite prin email raportul final si planul de masuri subsecvente.

C.Monitorizare prin urmdrirea implementirii recomanddrilor din cadrul rapoartelor de evaluare si
monitorizare



Implementarea recomandarilor din cadrul Rapoartelor de evaluare si monitorizare vor fi urmarite de
catre Autoritatea Contractantd care va colabora/comunica cu Directorii de proiecte.

D.Monitorizarea prin notificari/clarificiri

Autoritatea Contractantd transmite pe parcursul deruldrii contractelor de finantare notificéri/clarificari
cu privire la diverse aspecte legate de o mai buna intelegere a clauzelor contractuale. Aceste
notificari/clarificiri se emit la nivelul competitiei i se aplicd tuturor proiectelor finantate in
competitia respectiva.

E.Evaluarea impactului proiectelor finalizate - evaluare ex-post

Evaluarea ex-post se poate face dupd o perioadd de maximum 3 ani de la predarea finali sau la
sfarsitul perioadei de urmdrire.



Anexa X

Declaratie TVA
Declardm pe propria rispundere ci ............ (denumirea completd a organizatiei) in calitate de
Coordonator al proiectului............, recupereaza/nu recupereazi TVA de la autoritdtile

fiscale nationale in conformitate cu reglementrile fiscale nationale.

Data:

Reprezentant legal Functia:
Numele si prenumele
Semnétura

Director economic/Contabil sef Numele si prenumele
Semnétura

Director proiect Numele si prenumele

Semnitura



