Nr. inregistrare Contractor...................

Nr. inregistrare UEFISCDL................

CONTRACT DE FINANTARE
PENTRU EXECUTIE PROIECTE

Finantare:

Denumirea Programului din PN IV:
Denumirea Subprogramului:
Tip proiect:

Titlul proiectului:

Valoarea totald a contractului
din care, pe surse :

Sursa 1 — de la bugetul de stat
Sursa 2 — din alte surse atrase
(cofinantare)!

Durata contractului:

Nr. de pagini ale contractului:
Autoritatea Contractanta:

NR sl

bugetul de stat
IDEI

................................................................................

--------------------

Unitatea Executiva pentru Finantarea
Invitamantului Superior, a Cercetirii,
Dezvoltarii si Inovarii

Contractor: s s e n e ns s e s rans ceennns
Semnaturi:

De acord pentru De acord pentru

Contractor Autoritatea Contractanta

LA wisrsavisiaase La Bucuresti

Data ....ccoeeevvenerens Data ....cccoovvnenenens
.......................................................... Unitatea Executiva pentru Finan{area
Contractor invﬁtﬁmﬁntului Superior, a Cercetarii,

Rector/Director General,
Nume, premune

Director de proiect,
Nume, prenume

Director economic/Contabil Sef,
Nume, prenume

Consilier juridic,
NZII?’I@, prenume

AVIZAT (Autoritatea Contractanta):
a) Aviz de legalitate
Consilier juridic

! Doar pentru tipurile de proiecte care implicd §i cofinantare

Dezvoltirii si Inovarii

Director General,
Nume, prenume

Director Economic,
Nume, prenume

Semniétura:



b) Responsabil contract
Semnéatura:

intre:

Unitatea Executivi pentru Finantarea invﬁtﬁmﬁntului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si
Inovarii, cu sediul in Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, cod postal 010362, telefon :
0213023850, fax 0213115992, http://uefiscdi.gov.ro, cod fiscal 12354176, cod IBAN
RO72TREZ7015005XXX011610, deschis la Trezoreria Sector 1, e-mail office@uefiscdi.ro,

reprezentata prin Director General si Director Economic: , in calitate de
AUTORITATE CONTRACTANTA, pe de o parte

si

Unitatea (denumirea completd si prescurtatd...................... cu sediul 1n localitatea ........c...ccc....... ,
SIS, _pw.m. = .5 , nr. ..., sector ... cod postal ......... , telefon ... , faX e . 3
inregistratd la data de .........c............ , cod fiscal .......c..ccee.. , cont IBAN ........ccceeieeee. , E-mail:
...................... , reprezentatd prin Rector/Director General: .................... si Director economic/
Contabil sef .........cccceene , In calitate de CONTRACTOR, pe de alta parte,

s-a Incheiat prezentul Contract de finantare pentru implementarea proiectului - cod ..................... A

denumit In continuare Contract.

Art. 1 Definitii
Definitiile si interpretarea unor termeni din prezentul Contract sunt previzute in: OG nr. 57/2002
privind cercetarea stiintifici si dezvoltarea tehnologicd, cu modificérile si completarile ulterioare; HG
nr. 1188/2022 privind aprobarea Planului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2022 — 2027
(PNCDI 1V); HG nr. 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea,
finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare §i inovare si a
actiunilor cuprinse in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, cu modificérile si
completérile ulterioare; HG nr. 134 /2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea
categoriilor de cheltuieli pentru activitdti de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovdrii, finantate
de la bugetul de stat, cu modificarile i completérile ulterioare si in alte acte normative ce guverneaza
prezentul Contract. Ordinul MEC nr. 6199/2020 pentru modificarea Ordinului Ministrului Educatiei,
Cercetérii si Inovérii nr. 3.845/2009 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidentd a
rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare si a Metodologiei de inregistrare a rezultatelor
activitdtii de cercetare-dezvoltare.
Regulamentul nr. 651/2014 al Comisiei Europene de declarare a anumitor categorii de ajutoare
compatibile cu piata internd in aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratat Regulament nr. 972 din 2
iulie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 in ceea ce priveste prelungirea
aplicérii sale si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 in ceea ce priveste prelungirea
aplicarii sale si ajustarile relevante, OMCID nr. ... pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat
asociate Planului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2022-2027 (PNCDI
V).
Art. 2 Termenele limita
a) Termenele limitd se stabilesc prin indicarea intervalului de timp si incep sd curgd de la
inceputul zilei urmatoare datei de referind, In raport cu care se determind aceste termene
limita;
b) Pentru intervalul de timp fixat in zile, termenul limita este sférsitul ultimei zile calendaristice a
perioadei respective;
¢) Pentru intervalul de timp fixat In luni, termenul limita este sfarsitul zilei care are acelasi numar
cu ziua din care termenul limitd a inceput si curgd. In eventualitatea ca ultima Iuni a unei



durate fixate In luni nu are o zi cu acelasi numar cu data la care termenul limita a inceput sa
curgd, termenul limita este sfarsitul ultimei zile din luna respectiva,

d) Daca termenul limitd este intr-o zi declaratd sarbatoare legald, atunci termenul limitd se
prelungeste pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.

Art. 3 Obiectul Contractului

3.1 Obiectul prezentului Contract il constituie finantarea de cétre Autoritatea Contractanta si executia
de cétre Contractor a proiectului (4itlul proiectului) ......................, corespunzitor Cererii de finantare a
Contractorului — Anexa si parte integrantd a Contractului si aprobata spre finantare de Autoritatea
Contractanta.

3.2 Contractorul va executa activitatile descrise in anexele prezentului Contract.

Art. 4 Durata Contractului

4.1 Prezentul contract intrd in vigoare dupad semnare, la data atribuirii numaérului de contract de citre
Autoritatea Contractanta.

4.2 Contractorul Incepe executia activitétilor prevazute In Anexa II - Planul de realizare a proiectului
(parte integranta a prezentului Contract), la data de ................. .

Contractorul incheie executia completd a proiectului, obiect al prezentului Contract, la data ...............
4.3 Contractul inceteazda si producd efecte juridice la data la care au fost indeplinite de catre
Contractor toate obligatiile de raportare aferente executiei proiectului, de returnare a avansurilor
nejustificate sau de platd a penalitatilor prevazute de prezentul Contract, si la care au fost indeplinite
de catre Autoritatea Contractanta toate obligatiile de plata prevazute de prezentul Contract.

Art. 5 Valoarea Contractului

5.1 Valoarea totala a Contractului este de (aceeasi cu valoarea inscrisd pe prima pagind a
Contractului) ......coeveveenvueninnnns lei, reprezentand suma totald alocati proiectului, atdt de la bugetul
de stat, cat si din alte surse (cofinantarea), din care pentru anii bugetari:

ANUL Sursa 1 (lei) Sursa 2 (lei) TOTAL (lei)
Anul I
(202..)
Anul I
(202.)
Anul N?
(202..)

TOTAL

5.2 In cazul in care, prin acte normative si/sau administrative, bugetul alocat anual Programului
National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2022-2027 (PNCDI 1V), este modificat fatid de nivelul
prevazut la data contractérii proiectului, iar finantarea proiectului nu poate fi asiguratd la nivelul
prevazut la punctul 5.1, valoarea Contractului va fi redimensionati in concordanti cu prevederile HG
nr. 1188/2022 privind aprobarea Planului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2022-2027
(PNCDI IV).

5.3 Pentru anii bugetari urmatori, valoarea alocatd proiectului de la bugetul de stat se poate modifica
prin acte adifionale de angajare a bugetului pentru anul in curs, in termen de 45 zile de la primirea de

2 Se vor introduce cronologic anii de implementare a proiectului, conform Pachetului de Informatii



citre Autoritatea Contractantd a notificarii autoritdtii de stat in domeniul cercetérii stiintifice si
inovaril, privind repartitia creditelor bugetare pe programele componente ale Planului National de
Cercetare, Dezvoltare si Inovare.

Art. 6.1 Obligatiile Contractorului

6.1.1 Sa Intocmeasca anexele Contractului cu respectarea continutului Cererii de finantare care a fost
depusi si evaluatad In competifia in urma céreia a fost declarati castigitoare.

6.1.2 Sa execute activitafile necesare implementdrii obiectivelor descrise in Anexa I — Cererea de
Finantare si Anexa Il — Planul de realizare a proiectului’, parti integrante ale Contractului.

6.1.3 S& utilizeze sumele prevdzute in cadrul prezentului Contract numai in scopul realizarii
proiectului descris in Anexa I — Cererea de Finantare si Anexa II — Planul de realizare a proiectului.
6.1.4 S& execute activitdtile asumate, asigurdnd comunicarea eficientd si operativd a problemelor
tehnice si financiare atét in interiorul Consortiului de parteneri, cét si intre Autoritatea Contractanta si
partenerii din Consortiu®.

6.1.5 Sé raspunda de utilizarea sumelor prevazute in Contract.

6.1.6 S& Intocmeascd, sd pastreze si sa tind o evidentd clard si detaliata, din punct de vedere financiar,
a cheltuielilor efectuate in cadrul Contractului.

6.1.7 Sa prezinte Autoritatii Contractante documentele de raportare, conform Anexei IX — Procedura
Raportare si Monitorizare, In termenele stabilite prin prezentul Contract.

6.1.8 Sa prezinte, in termen de max. 7 zile lucritoare, la solicitarea Autoritdfii Contractante,
documentele justificative pentru fundamentarea cheltuielilor din esantionul stabilit de Autoritatea
Contractanta, conform Anexei IX — Procedurd Raportare si Monitorizare.

6.1.9 Si efectueze plata citre Partenerii din Consortiu®, in termen de max. 5 zile lucritoare de la data
primirii de la Autoritatea Contractantd a platilor intermediare/anuale/finale.

6.1.10 S& asigure restituirea, in termen de max. 10 zile lucritoare de la finalizarea etapei
intermediare/anuale/finale, a avansului ramas nejustificat, primit de la Autoritatea Contractanta, in
conformitate cu actele normative in vigoare.

6.1.11 Sa asigure restituirea sumelor primite 1n avans §i nejustificate, in cazul rezilierii Contractului,
in termen de 10 zile lucritoare de la primirea notificérii din partea Autoritatii Contractante privind
rezilierea Contractului, respectiv de la emiterea preavizului de reziliere de catre Contractant.

6.1.12 Sa prezinte, in termenele prevazute de prezentul Contract, rapoarte de audit financiar al
proiectului, intocmite de un auditor financiar, potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenid a
Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicatd, cu modificarile si
completérile ulterioare.

6.1.13 S& permita pe toatd durata Contractului, precum $i pe o perioadd de min. 3 ani de la Incetarea
acestuia, In decurs de max. 10 zile lucratoare de la primirea unei notificiri in acest sens, accesul
neingradit al reprezentantilor Autorititii Contractante, ai Ministerului Cercetdrii, Inovarii si
Digitalizérii, denumit In continuare MCID, ai Ministerului Finantelor si ai Curtii de Conturi, pentru
controlul documentelor 1n baza cérora a fost solicitatd decontarea cheltuielilor din cadrul Contractului.
Controlul se efectueaza la locul unde aceste documente sunt pastrate de catre Contractor.

6.1.14 Sa coopereze total cu o tertd parte, contractatd de cétre Autoritatea Contractantd pentru a
realiza activitdti de monitorizare si eventual de evaluare a activititilor executate in cadrul prezentului
Contract, si sd furnizeze toate informatiile si documentele solicitate de aceasta in scopul indeplinirii
sarcinilor sale.

6.1.15 Sa tind evidenta imobilizérilor achizitionate in cadrul Contractului, conform legislatiei
contabile in vigoare.

3 Pentru tipurile de proiecte care implica existenta Anexei II - Planul de realizare, conform Pachetului de Informafii
4 Pentru tipurile de proiecte care implica existenta unui Consortiu, conform Pachetului de Informatii

5 Pentru tipurile de proiecte care implica existenta unui Consortiu, conform Pachetului de Informatii



6.1.16 Sa inregistreze rezultatele cercetdrii-dezvoltarii potrivit Ordonantei Guvernului nr. 57/2002
privind cercetarea stiinfifica si dezvoltarea tehnologica, aprobatd prin Legea nr. 324/2003, cu
modificdrile si completdrile ulterioare si conform Ordinului nr. 6199/2020 pentru modificarea
Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetérii si Inovarii nr. 3.845/2009 privind aprobarea modelului
pentru Registrul de evidentd a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare si a Metodologiei de
inregistrare a rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare.
6.1.17 Sa asigure ca orice publicatie sau orice rezultat aparut si raportat in urma activitatilor finantate
prin prezentul Contract va avea menfionat numele finantatorului si numérul Contractului, dupa
modelul: ,,7his work was supported by a grant of the Ministry of Research, Innovation and
Digitization, CNCS — UEFISCDI, project number ... ...... ... ......, within PNCDI IV”".
6.1.18 Pentru achizitiile realizate in cadrul contractului, sa aplice prevederile Legii nr. 98/2016
privind achizitiile publice cu modificérile si completérile ulterioare si a actelor normative aferente
aplicérii legislatiei incidente domeniului.
6.1.19 in cazul in care detine si/sau utilizeazi informatii clasificate, si aplice prevederile privind
regimul informatiilor clasificate, conform Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate
cu modificdrile si completarile ulterioare, Standardelor nationale de protectie a informatiilor
clasificate in Romaénia adoptate prin Hotdrdrea Guvernului nr. 585/2002 cu modificarile si
completérile ulterioare i Normelor metodologice privind protectia informatiilor clasificate din
domeniul cercetarii stiingifice si dezvoltarii tehnologice adoptate prin Ordinul Ministrului Educatiei si
Cercetarii nr. 7079/2003.
6.1.20 Sd respecte normele de bund conduitd In activitatea de cercetare-dezvoltare, previzute de
Legea nr. 206/2004 privind buna conduitd in cercetarea stiintificd, dezvoltarea tehnologica si inovare,
cu modificarile i completérile ulterioare, precum si de alte reglementéri legislative de etica specifice
domeniului de cercetare al proiectului.
6.1.21 Pentru rezultatele care pot avea o dubla utilizare, civild si militard, sau care constituie produse
militare, si pot face obiectul unor operatiuni de export, sau alt gen de tranzactie cu o tertd tard straini,
sd aplice prevederile legislatiei existente in legéturd cu regimul de control al operatiunilor cu produse
si tehnologii militare sau cu dubld utilizare, reglementat in prezent prin Ordonanta de Urgentd a
Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare si
Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor,
importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobatd prin Legea nr. 595/2004, cu modificérile
si completérile ulterioare.
6.1.22 Sa notifice in scris Autoritatea Contractanti, in termen de max. 10 zile lucritoare, in
urmétoarele cazuri:

a) In cazul in care i se modifica datele de identificare sau de contact;

b) in cazul in care intrd in stare de faliment sau lichidare;

¢) in cazul in care cedeaza partea cea mai importantd a activelor sale;

d) in cazul in care i se blocheaza conturile de catre institutiile abilitate;

e) in cazul In care inceteazd contractul de angajare cu norma Intreagd/partiala al directorului de

proiect cu Contractorul;
f) iIn cazul in care directorul de proiect devine beneficiar al unei alte finantéri asociate prezentei
teme de cercetare, pentru evitarea dublei finantéri;

g) in cazul in care coordonatorul/partenerul proiectului este intreprindere in dificultate®.
6.1.23
a) Sa transmitd Autoritatii Contractante sau sa Incarce pe platformele electronice indicate de aceasta gi
sd mentind actualizate datele solicitate referitoare la proiect;
b) Sé se asigure ca personalul implicat in proiect are creat si actualizat profilul stiintific In platforma
informatica BrainMap (https://www.brainmap.ro/);

6 Conform definitiei pentru intreprinderi in dificultate din Schema de Ajutor de Stat



c¢) Sa actualizeze Lista personalului din platforma de contractare https://uefiscdi-direct.ro/EVoC/ prin
introducerea codului unic de persoand generat in contul fiecarui utilizator al platformei BrainMap;
6.1.24 S& impund partenerilor din Consortiu, acolo unde este cazul, toate prevederile asumate prin
prezentul contract.

6.1.25

a) Nominalizarea membrilor echipelor de cercetare in cadrul propunerii de proiect este posibila din
personalul propriu al entitétii sau prin recrutare si angajare pe pozitiile vacante.

b) Pozifiile vacante, din Cererea de Finantare, pentru care se realizeazi recrutarea §i angajarea
membrilor echipei, vor fi anunfate public si 1n site-urile http://jobs.research.gov.ro/ si
https://www.euraxess.gov.ro/.

6.1.26 S& asigure informatii actualizate la zi privind derularea proiectului (cel putin rezumatul
proiectului, membrii echipei, lista actualizatd a publicatiilor rezultate din proiect, a principalelor
rezultate obtinute si a impactului cognitiv si socio-economic) fintr-o pagind web functionald,
dezvoltats, in limba englezd sau roméana (doar pentru proiectele cu specific roménesc), conform
Pachetului de Informatii, in primele 6 luni de derulare a proiectului. Datele din pagina web vor fi
utilizate In procesul de evaluare a stadiului de implementare a proiectului. Pagina web a proiectului
trebuie mentinuta functionald pe o perioada de min. 3 ani dupa finalizarea proiectului.

6.1.27 Contractorul este dator si asigure servicii administrative si logistice corespunzitoare, necesare
pentru a efectua implementarea Contractului.

6.1.28 Sa respecte toate conditiile impuse in schema ajutorului de stat pentru finantarea activitatilor
specifice proiectului a costurilor eligibile si a cotelor per activititi sub sanctiunea recuperarii sumelor
corespunzitoare, conform OMCID nr. ... pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat asociate
Planului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2022-2027 (PNCDI IV)’.

6.1.29 Sa respecte sub sanctiunea recuperdrii sumelor avansate corespunzitor, acordul incheiat intre
parteneri romani privind utilizarea rezultatelor obtinute in proiect, in conformitate cu precizéarile din
schema de ajutor de stat.

6.1.30 Sa asigure angajarea finantérii din surse proprii a activititilor prevazute in Contract si si faca
dovada acestei finantéri pentru fiecare etapd in care este prevézutd, in conformitate cu prevederile
legale privind ajutorul de stat si a schemei de ajutor de stat pentru PN IV.

6.1.31 Sa respecte prevederile Pachetului de Informatii aplicabil proiectului finantat prin Contract.
6.1.32 S&a prezinte Autorititii Contractante In maxim 6 luni de la semnarea prezentului Contract,
Consortium Agreement, semnat de cétre toti partenerii internationali implicati in propunerea de
proiect, in copie?.

6.1.33 S& acorde accesul neintarziat si neingradit in scopul deruldrii vizitelor de verificare la fata
locului derulate de cétre Autoritatea Contractanta sau alte institutii abilitate n acest sens.

6.1.34 Sa puna la dispozitia echipelor de monitorizare, verificare, control sau audit, toate documentele
si informatiile aferente proiectelor.

Art. 6.2 Obligatiile Autorititii Contractante

6.2.1 Sa analizeze cu operativitate documentele prezentate de Contractor, atit in faza de contractare
ct si In faza de decontare.

6.2.2 Sé puna la dispozifia Contractorului orice informatie pe care o detine si care poate fi relevanti
pentru realizarea Contractului.

6.2.3 S& faca plata sumelor validate spre decontare, la termenele prevazute in prevederile
contractuale.

6.2.4 Sa nu comunice, in nici o situatie, fard consimt{idméantul prealabil scris al Contractorului,
informatii confidentiale apartindnd Contractorului sau obtinute de Autoritatea Contractanti in baza
relatiilor contractuale.

7 Pentru tipurile de proiecte care implicd Schema de Ajutor de Stat, conform Pachetului de Informatii
8 Aceastd prevedere contractuald se aplici doar In cazul proiectelor cu parteneriat si/sau finantare europeans/international.



6.2.5 Sa asigure indeplinirea atributiilor si obligatiilor care rezulta din prezentul Contract.

6.2.6 Sa organizeze sistemul propriu de protectie a informatiilor clasificate, conform Legii nr.
182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, Standardelor nationale de protectie a informatiilor
clasificate Tn Romaénia adoptate prin Hotdrarea Guvernului nr. 585/2002 si Normelor metodologice
privind protectia informatiilor clasificate din domeniul cercetarii stiintifice si dezvoltarii tehnologice
adoptate prin Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 7079/2003.

6.2.7 Sa& pund la dispozitia Contractorului platformele electronice necesare pentru incéarcarea
informatiilor de raportare si de interes public referitoare la proiect.

6.2.8 Sa verifice progresul proiectului, rezultatele acestuia precum si indeplinirea obiectivelor prin
verificdri administrative, monitorizare financiard si stiintifici, conform Anexei IX — Procedura
Raportare si Monitorizare, la termenele stabilite prin prezentul Contract.

6.2.9 S& organizeze vizite de verificare la fata locului conform Anexei IX — Procedurd Raportare si
Monitorizare.

6.2.10 Sa acorde Contractorului, la cererea acestuia, sume in avans de pind la 90% din valoarea
fiecarei etape intermediard/anuald/finald a Contractului, in conditiile prevdzute de legislatia in
vigoare.

6.2.11 Sa prelucreze datele cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 (RGPD 2018) si a Legii 190/2018 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatic a acestor date,
https://uefiscdi.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal .

Art. 7 Participarea tertelor parti

7.1 Participarea tertelor pérti este permisa, dar nu va scuti pe Contractor de niciuna din obligatiile si
responsabilitétile sale, stabilite prin Contract, fatd de Autoritatea Contractanta.

7.2 Contractorul nu este autorizat sd reprezinte sau sa angajeze raspunderea Autoritdfii Contractante
in raport cu terte parti. Contractorul trebuie sa aduci la cunostinta tertelor parti aceasta interdictie si s
se abtina de la orice formulare sau comportament care ar putea fi gresit intelese in aceasta privinga.

Art. 8 Adrese pentru comunicari

8.1 Rapoartele si toate celelalte comunicéri intre cele doua pérfi se vor transmite la urmatoarele
adrese:

a) Pentru Autoritatea Contractanta:

Nume, prenume ............ - UEFISCDI, Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, tel./fax: ...............
[ e, , E-mail: ................... .

b) Pentru Contractor:

Nume, prenume ........... - functia/departamentul, adresa, tel/fax: ............. (R , E-mail: ................ .

8.2 Comuniciérile referitoare la cereri, avize, aprobari, acorduri se fac in formé scrisa, pe suport care
sd permita Inregistrarea acestora.

Art. 9 Raportare

9.1 Contractorul are obligatia de a prezenta spre decontare Autoritafii Contractante cheltuielile
efectuate pentru realizarea proiectului descris in Anexa II — Planul de realizare, in cadrul fiecirei
etape intermediare/anuale/finale ale proiectului, prin documentele de raportare prezentate in Anexa IX
— Procedura de Raportare si Monitorizare.

9.2 Activitatile proiectului care se finanteaza Intr-un an bugetar se deruleaza in cadrul uneia sau mai
multor etape, potrivit Anexei Il — Planul de realizare a proiectului.

9.3 O etapa care nu este etapa finald a unui an se numeste etapa intermediara.

9.4 Ultima etapa care se finanteazd din bugetul unui anumit an bugetar se numeste etapa anuala.

9.5 Ultima etap4 a proiectului se numeste etapa finala.



9.6 Contractorul trebuie s& predea Autoritafii Contractante documentele de raportare aferente unei
etape in termen de cel mult 5 zile [ucratoare de la finalizarea acesteia.
9.7 Etapa finalé a fiecérui an (anuald) se incheie cel tirziu la data de 31 decembrie a anului bugetar,
dar documentele de raportare se transmit Autoritafii Contractante nu mai trziu de prima decadi a
lunii decembrie a anului bugetar.
9.8 In cazul in care, data la care raportul financiar anual trebuie predat Autoritatii Contractante este
anterioard datei de finalizare a etapei, acest raport poate include:

a) cheltuielile cu personalul previzute pentru intreaga perioadd a etapei, inclusiv pentru perioada

ulterioard predérii raportului financiar;
b) cheltuieli prevazute a fi efectuate in cadrul etapei, in baza facturilor proforme;
c) cheltuielile prevazute la punctele a) si b) trebuie justificate integral, pana la finalizarea etapei,
prin documente justificative, potrivit prevederilor legale si contractuale.

9.9 Documentele de raportare aferente unei etape intermediare/tehnice de progres/anuald/finald a
proiectului sunt cele prezentate in Anexa IX — Procedura de Raportare si Monitorizare.
9.10 Documentele de raportare intermediard/tehnice de progres/anuald/finald se transmit catre
Autoritatea Contractantd prin intermediul platformei de raportare https://uefiscdi-direct.ro/EVoC/.
Raportul financiar, generat de platforma, se transmite si In format tiparit (1 exemplar) in situafia in
care Contractorul nu utilizeazad semnétura electronica.
9.11 Autoritatea Contractantd va Intreprinde actiunea de verificare a cheltuielilor raportate, pe baza de
esantion, conform Anexei IX — Procedura de Raportare si Monitorizare.

Art. 10 Pliti
10.1 Pléatile catre Contractor se efectueaza in conditiile previzute in prezentul Contract.
10.2 Contractorul este indreptatit pentru platd, astfel:

a) plati In avans, de pana la 90% din suma alocatd fiecarei etape intermediare/anuale/finale, cu
respectarea HG nr. 264/2003, cu modificdrile si completérile ulterioare;

b) plati in transe, asa cum se prevede in Anexa IV la Contract - Esalonarea platilor; sumele se
deconteaza in termen de 15 zile lucrdtoare de la data aprobarii documentelor de decont la
Autoritatea Contractanta;

c) recuperarea avansului acordat se face esalonat, cu ocazia plafii sumelor aferente transelor
urmétoare, pana la finele anului programat;

d) 1n cazul in care coordonatorul proiectului este IMM sau intreprindere mare, asa cum este
definit de legislatia romana in vigoare, pentru acordarea avansului si pentru plata activititilor
din cadrul etapelor, Consortiul proiectului are obligatia de a completa Anexa VIII la Contract
— Modalitate de platd. Anexa V la Contract - Conventia de avans se va completa de cétre

fiecare partener din consorfiu in parte, conform modelului pus la dispozifie de Autoritatea
Contractanti.’

10.3 Se interzice Contractorului si personalului siu acceptarea vreunui comision sau a vreunei
alocatii, reduceri, plafi indirecte ori a altor compensatii in legiturd cu executarea sarcinilor ce le revin
in cadrul Contractului.

10.4 Contractorul poate beneficia, in mod direct sau indirect, de redevente, prime sau comisioane,
care decurg dintr-un drept de proprietate intelectuald sau industriald, obtinut de acesta in executarea
Contractului, numai cu informare prealabila cétre Autoritatea Contractanta si cu respectarea legii.

10.5 Durata verificdrii/analizei (financiare si stiintifice) rapoartelor intermediare/anuale/finale nu
poate depési 35 de zile lucritoare de la data depunerii tuturor documentelor de raportare aferente unei
etape.

a) Documentele justificative solicitate pentru esantionul de cheltuieli, stabilit de Autoritatea

Contractanta sunt analizate in termen de max. 15 zile lucratoare de catre Autoritatea Contractanti;

2 In cazurile in care situatia o impune



b) Autoritatea Contractantd va notifica Contractorului eventualele neconcordante care impiedica
avizarea favorabild. Contractorul are obligatia ca In termen de max. 10 zile lucritoare de la
notificare sd rezolve toate neconcordantele (financiare si stiinfifice), semnalate de Autoritatea
Contractants;

¢) In cazul in care Contractorul nu rispunde in termenul stabilit sau documentele/clarificarile nu sunt
conforme, verificarea i plata se vor realiza in baza informatiilor existente/primite.

10.6 Autoritatea Contractantd va refuza decontarea unor cheltuieli in cazul in care acestea nu au fost

efectuate In scopul realizdrii proiectului descris in Anexa II — Planul de realizare a proiectului.

Art. 11 Modalitate de Plata
11.1 Autoritatea Contractanta efectueaza platile in cadrul prezentului Contract, astfel:
a) platile prevazute in Contract in contul Contractorului, deschis pentru executia pr01ectu1u1
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b) in cazul in care contul este purtitor de dobanda, sumele rezultate vor fi virate la bugetul de stat,
de catre Contractor.
¢) in cazul in care coordonatorul proiectului este IMM sau intreprindere mare, asa cum este
definit de legislatia roménd in vigoare, Autoritatea Contractantd efectueaza platile conform
Anexei VIII la prezentul Contract — Modalitate de plata!®.
11.2 In vederea efectudrii fiecarei plati, Contractorul transmite Autorititii Contractante documentele
de raportare ale etapei intermediare/anuale/finale, prezentate in Anexa IX — Procedura Raportare si
Monitorizare, fard a emite facturd. Autoritatea Contractantd emite ordin de platd pentru decontarea
sumei eligibile.
11.3 Reducerea sumelor pentru activitati neefectuate/cheltuieli neeligibile se face din sumele stabilite
in Contract pentru acele activitati.
11.4 Orice altd suma pe care Autoritatea Contractanta a plétit-o sau a dispus sa fie platitd peste ceea
ce Contractorul are dreptul, conform Contractului, va fi rambursatd de Contractor Autoritétii
Contractante in decurs de max. 10 zile lucritoare de la primirea instiintarii in acest sens.
11.5 Autoritatea Contractanta poate suspenda in intregime sau partial, platile datorate Contractorului
in cadrul Contractului, daca vreunul dintre urméatoarele evenimente apare si persista:
a) Contractorul nu-si realizeaza obligatiile contractuale care 1i revin in executarea Contractului;
b) orice alt eveniment care poate periclita buna executie a Contractului, imputabil Contractorului,
inclusiv greselile Contractorului, descoperite in timpul controalelor verificarilor efectuate.
11.6 Contractorul nu este indreptétit la platd, daca el este impiedicat, din cauze de fortd majora, sia-si
indeplineasca obligatiile contractuale. Realizarea doar partiald a oricdror sarcini are drept rezultat
plata partiala.

Art.12 Fiscalitate

12.1 Autoritatea Contractantd deconteazd, pe baza documentelor de raportare precizate in Anexa IX —
Procedurd Raportare si Monitorizare, prezentate de citre Contractor, toate cheltuielile Contractorului
ocazionate de plata obligatiilor care decurg din reglementarile fiscale in vigoare, cheltuieli aferente
serviciilor executate in cadrul prezentului Contract.

12.2 Operatiunile efectuate In cadrul proiectelor de cercetare — dezvoltare si inovare nu se cuprind in
sfera TVA dacd rezultatele cercetdrii nu sunt transferate altei persoane. Dreptul de deducere pentru
achizitiile destinate realizarii proiectelor de cercetare — dezvoltare si inovare se exercita in limitele si
in conditiile prevazute la art. 297 — 300 din Codul fiscal.
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12.3 Contractorul este raspunzétor de respectarea legislatiei fiscale nationale, aplicabile categoriei
sale de persoana juridica.

Art.13 Dispozitii privind cheltuielile

13.1 Contractorul are obligatia de a utiliza sumele prevdzute in Anexa I la Contract - Devizul cadru,
exclusiv pentru realizarea activitatilor prevazute in Contract. Daca situatia o impune, pe parcursul
proiectului se pot face realocari intre categoriile de cheltuieli: cheltuieli cu personalul, cheltuieli de
logisticd si cheltuieli de deplasare fara o aprobare prealabild, Contractorul poate efectua realocéri, cu
conditia ca suma realocérilor (suma realocérilor pozitive sé fie egald cu suma realocarilor negative) si
nu depiseasci 15% din valoarea totald finantatd de la bugetul de stat. in cazul in care realocarea
depdseste 15% din valoarea totald finantata de la bugetul de stat, aceasta se va face cu notificare
transmisa in prealabil citre Autoritatea Contractantd, spre aprobare (Contractul se poate modifica prin
Act aditional).

13.2 Categoriile de cheltuieli care se pot suporta din bugetul Autorititii Contractante in vederea
realizarii proiectului sunt prevdzute In Normele metodologice privind stabilirea categoriilor de
cheltuieli pentru activitafi de cercetare dezvoltare si de stimulare a inovarii, finantate de la bugetul de
stat, aprobate prin HG nr. 134/2011. Contractorul poate angaja si efectua cheltuieli numai pentru
destinatiile si in limita sumelor prevazute in Anexa III la prezentul Contract - Devizul cadru.
Cheltuielile sunt considerate eligibile dacé sunt in conformitate cu legislatia nationald aplicabila la
momentul efectudrii cheltuielilor, cu Pachetul de informatii al competitiei, precum si cu prezentul
Contract de finantare.

13.3 (1) Cheltuielile cu salariile se referd la personalul din Lista personalului inscris in platforma de
contractare http://uefiscdi-direct.ro/EVoC si se determind cu luarea In considerare a timpului de lucru
utilizat!!.

(2) Inregistrarea timpului utilizat pentru activititile de realizare a Contractului va fi ficutd de citre
personalul Contractorului si va fi certificata la sfarsitul fiecarei luni de cétre reprezentantii legali ai
Contractorului.

(3) Cheltuielile de personal sunt cuprinse In Anexa III la prezentul Contract - Devizul cadru si se
deconteaza conform legislatiei in vigoare.

13.4 Cheltuielile pentru deplaséri, conform prevederilor legale nationale in vigoare, vor fi efectuate
numai pentru realizarea activitdtilor prevézute in prezentul Contract de finantare.

13.5 Cheltuielile indirecte (regia) sunt de max. ...%!? din cheltuieli directe: cheltuieli de personal,
cheltuieli de logisticd (exceptind cheltuielile cu echipamentele si subcontractarea!?) si cheltuieli de
deplasare.

13.6 Cheltuielile de capital necesare realizarii proiectului pot fi efectuate numai pentru echipamente
procurate dupi data intrérii in vigoare a Contractului'®, si care:

a) se inregistreazi de cétre Contractor, in conformitate cu legislatia In vigoare;

b) pentru entitdtile care implica ajutor de stat, daca aceste echipamente au o duratd mai mare de
functionare decét durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar cheltuielile cu amortizarea
pe durata proiectului, calculate pe baza practicilor contabile reglementate.

13.7 Cheltuielile cu subcontractarea nu pot depisi ...%"> din valoarea finantirii de la bugetul de stat.

13.8 Pentru realizarea Contractului, Contractorul nu va prevedea cheltuieli directe sau indirecte cum
ar fi: cheltuieli exceptionale, cheltuieli financiare, orice profit, beneficiu, dividende, retineri pentru
posibile viitoare pierderi sau pagube, cheltuieli inoportune si exagerate, cheltuieli de distributie si

11 Cheltuielile cu personalul se supun reglementarilor in vigoare privind limita maxima a veniturilor realizate de catre o persoana pentru participarea la
unul sau mai multe proiecte Anexa 2 la HG nr. 1188/2022 privind aprobarea Planului Nafional de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2022-2027 (PNCDI
v

B Izrocentul stabilit conform Pachetului de Informatii

13 Se aplica tipurilor de proiecte care au inclusi subcontractarea, conform Pachetului de Informatii

14 Se aplicd tipurilor de proiecte care au incluse cheltuieli de capital, conform Pachetului de Informatii

15 Doar pentru tipurile de proiecte care includ $i subcontractarea, conform Pachetului de Informatii
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marketing si cheltuieli de publicitate pentru a-si promova produsele si activititile comerciale,
recuperarea pierderilor, cheltuieli de protocol nejustificate, cu exceptia acelora necesare pentru
realizarea activitétilor in cadrul Contractului, orice cheltuieli legate de servicii finantate de terte parti,
orice costuri legate de protectia rezultatelor obtinute in derularea activitatii. In cazul in care se previd
asemenea cheltuieli, Autoritatea Contractantd va refuza plata acestora si isi rezerva dreptul de a
prelungi termenul de plata.

13.9 Contractorul Intocmeste, pastreaza si tine o evidentd clard si detaliatd, din punct de vedere
financiar, a activitafilor derulate in cadrul Contractului, inclusiv a manoperei efectuate (in om x zile,
om x luna).

13.10 Plata cétre terte pérfi. Toate ordinele de platd catre terte parti vor fi efectuate de citre
Contractor cu respectarea prevederilor legale aplicabile, in vigoare.

Art. 14. Raspundere contractuala

14.1 Contractorul Isi asumd responsabilitatea tehnicd si supravegherea generald la realizarea
proiectului.

14.2 Contractorul rdspunde pentru realizarea obligatiilor contractuale si suportd pagubele cauzate
Autoritatii Contractante, ca urmare a oricaror actiuni sau omisiuni legate de realizarea Contractului, si
care 1i sunt imputabile, si nu sunt determinate de forta majora.

14.3 Contractorul raspunde pentru intreprinderea la timp a demersurilor necesare in vederea obtinerii
aprobdrilor, avizelor sau licentelor necesare realizérii Contractului in concordantd cu reglementirile in
vigoare.

14.4 Contractorul raspunde de exactitatea datelor prezentate in documentele de raportare.

14.5 Contractorul raspunde de péstrarea documentelor care au stat la baza incheierii Contractului pe o
perioadd de minim 10 ani de la data Incetérii raporturilor contractuale.

14.6 Contractorul raspunde de evaluarea corectd sub aspect calitativ si valoric, precum si, daci este
cazul, de stabilirea conditiilor subcontractelor.

14.7 (1) Autoritatea Contractantd nu este raspunzétoare pentru prejudiciile suferite de Contractor, de
catre personalul acestuia ori de catre subcontractori, in timpul executirii Contractului.

(2) Autoritatea Contractantd nu poate fi supusa vreunei revendicéri pentru compensare sau reparatii
fatd de aceste prejudicii.

(3) In cazul unor alociri anuale diminuate fati de prevederile multianuale, sau al rectificarilor
bugetare negative, autoritatea de stat pentru cercetare — dezvoltare poate decide diminuarea sumelor
pentru finantarea PNCDI IV si, respectiv a programelor componente, pand la incadrarea in limita
sumelor alocate.

14.8 In conditiile in care diminuarea previzuti la art. 14.7 alin.(3) atrage reduceri ale bugetelor pentru
proiectele CDI aflate in desfasurare, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a diminudrii sau
a rectificéirii negative, se va relua procedura de negociere, pentru fiecare proiect aflat in derulare, cu
incadrarea in una dintre urméatoarele situatii:

a) proiectul va continua cu un buget diminuat §i cu ajustarea in consecintd a obiectivelor si a
planului de realizare, iar modificérile se vor face prin Act aditional la Contract;

b) in cazul in care, in conditiile unui buget diminuat, proiectul nu mai poate fi continuat si
finalizat, finantarea proiectului se sisteazd, indicdndu-se modul de utilizare a rezultatelor
obtinute pand la acea datd, iar Contractul de finantare inceteaza pe cale amiabila, caz in care
nu existd obligativitatea recuperdrii fondurilor cheltuite de la buget, pind la momentul
renegocierii.

14.9 Autoritatea Contractantd nu poate prelua nicio rdspundere referitoare la asigurdrile de viata,
sdndtate, accidente, caldtorie si altele asemenea, care pot fi necesare Contractorului, personalului
acestuia ori subcontractorilor, in timpul executérii Contractului.
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14.10 Autoritatea Contractantd sprijind, prin demersurile necesare, in limitele competentelor sale
legale, obtinerea la timp a aprobarilor, avizelor si licentelor si actioneazi ca acestea sa nu fie abuziv
intarziate sau refuzate.

Art. 15. Subcontractare!®

15.1 Contractorul poate subcontracta realizarea unor activitifi din proiect, cu notificarea prealabili a
Autoritdtii Contractante, cu alti colaboratori care nu sunt specificati in Contract, cu respectarea
legislatiei in vigoare.

15.2 Contractorul va impune tuturor subcontractorilor aceleasi obligatii care ii sunt impuse lui Insusi,
asigurand respectarea tuturor drepturilor pe care le are Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste
serviciile executate In baza Contractului, monitorizarea, controlul si verificarea tehnica si financiari a
realizdrii Contractului.

Art. 16. Cesionarea contractului unei terte parti

16.1 Cesionarea Contractului sau a unor parti din acesta este interzisa.

16.2 Reorganizarea, preluarea sau comasarea cu/de cétre alte persoane juridice a Contractorului sau
partenerilor séi nu reprezinta cesiune a contractului.

Art. 17. Proprietate intelectuala
17.1 Rezultatele cercetirilor obtinute pe baza deruldrii Contractului aparfin Contractorului,
partenerilor acestuia in cadrul proiectului si/sau angajatilor acestora, conform Acordului ferm de
colaborare si conform legislatiei in vigoare referitoare la titlurile de proprietate industriald si
drepturile de autor. Rezultatele cercetdrilor sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate
drepturile care decurg din calitatea de proprietar.
17.2 Acordul ferm de colaborare contine prevederi specifice privind identificarea, incadrarea si
stabilirea drepturilor asupra urmatoarelor tipuri de proprietate intelectuala:

a) pre-existentd prezentului Contract, in cadrul echipelor si/sau institutiilor partenere;

b) rezultatd din activitatea aferentd proiectului de cercetare si care face parte din obiectivele

proiectului,
c) rezultatad din activitatea aferentd proiectului de cercetare, dar care nu face parte din obiectivele
proiectului.

17.3 Acordul ferm de colaborare va preciza metodologia de partajare a drepturilor de proprietate
intelectuald intre parteneri, inclusiv In situatii de co-proprietate intre mai mulft parteneri, si/sau intre
angajafi ai entitdtilor partenere, precum si metodologia de acordare a drepturilor de exploatare directa
a proprietatii intelectuale din categoriile previzute la punctul 17.2, dacé este cazul.
17.4 Utilizarea drepturilor de proprietate intelectuald din categoriile previzute la punctul 17.2 in
cadrul unor activitdfi de productie sau de microproductie, de catre entitafi partenere in cadrul
proiectului, sau de cétre alte entitéti, poate constitui exploatare directa.
17.5 Toate entitétile partenere in proiect au acces si au dreptul de a folosi, In scopuri de cercetare,
drepturi de proprietate intelectuald prevazute la punctul 17.2 lit. b), creatd de alte entitti partenere,
precum §i proprietatea intelectuald din categoria de la punctul 17.2 lit. a) necesard pentru a folosi
proprietatea intelectuald de la punctul 17.2 litera b), creatd de alte entitafi partenere, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare.
17.6 Acordul ferm de colaborare poate include prevederi de confidentialitate privitoare la una sau mai
multe din categoriile de proprietate intelectuald prevazute la punctul 17.2, in cadrul comunicérilor
intre parteneri.
17.7 in acordul ferm de colaborare se poate crea, pentru perioada proiectului, un comitet de
proprietate intelectuald, insdrcinat cu medierea comunicérii intre parteneri §i cu elaborarea de

16 Se aplicd tipurilor de proiecte care au inclusi subcontractarea, conform Pachetului de Informatii
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recomandari privind aplicarea prevederilor acordului ferm de colaborare, sau detalierea acestora, daci
este cazul.

17.8 Rezultatele cercetarilor obtinute pe baza derularii Contractului apartin Contractorului/membrilor
din Consortiu — conform Acordului Ferm de Colaborare si/sau angajatilor acestuia, conform legislatiei
in vigoare referitoare la titlurile de proprietate industriald si drepturile de autor. Rezultatele
cercetdrilor sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de
proprietar.

17.9 Autoritatea Contractantd nu isi asuma raspunderi si nu intervine in litigiile care pot apare intre
membrii Consortiului in privinta drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obtinute sau utilizate de
acestia, atat pe parcursul derulérii proiectului, cat si dupi finalizarea acestuia.!”

17.10 Autoritatea Contractantd este autorizatd s elaboreze anual, sau poate autoriza Contractorul sa
elaboreze, ocazional, rapoarte de activitate care vor fi ficute publice, in care se vor prezenta
obiectivele propuse, serviciile efectuate, rezultatele obtinute si in care se va specifica titlul si
obiectivul Contractului, costul total estimat gi contributia financiard a Autoritatii Contractante, durata
Contractului si numele Contractorului. Raportul de activitate va fi editat intr-o forma publicabil,
astfel incat sd nu aducd atingere sau prejudicii in ceea ce priveste drepturile de proprietate intelectual
ale pértilor din Contract, sau realizérii serviciilor prevazute in Contract.

17.11 In privinta drepturilor de proprietate industriald si intelectual, exploatare si diseminare a
rezultatelor specifice obiectului Contractului, se respecta prevederile legale in vigoare.

Art. 18. Rezilierea Contractului

18.1 Autoritatea Contractantd poate rezilia Contractul dacd Contractorul este in lichidare voluntari,
se afla in stare de faliment, ori dacd vinde sau cedeaza partea cea mai importanti a activelor sale.

18.2 Autoritatea Contractantd poate rezilia Contractul, in situatiile:

a) Contractorul nu incepe Contractul in termenul stipulat in Contract.

b) Contractorul nu a respectat prevederile din Contract privind Obligatiile si Raportarea.

c) Contractorul a acumulat majorari (penaliziri) de intarziere de 15% din valoarea Contractului.

d) Prevederile de mai sus nu se aplicd in situatiile de risc sau esec al cercetarii, in conditiile

prevazute in legislatia in vigoare aplicabili.

18.3 Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul, si va notifica Contractorul, in conditiile in care
se constatd neconcordanfe intre starea de fapt, doveditd, si declaratia pe propria rispundere a
Contractorului, cd proiectul propus pentru finantare nu face obiectul unei alte finantari din fonduri
publice sau ci nu a beneficiat din alte programe nationale. In acest caz, precum si in alte cazuri in
care se constatd, ci a fost atribuit Contractul prin incélcarea principiilor de etici sau prin furnizarea de
informatii inexacte cétre Autoritatea Contractantd la atribuirea Contractului sau pe parcursul derulirii
Contractului, Contractorul restituie integral sumele primite, la care adaugid dupd caz dobanda de
refinanfare a Béncii Nationale a Romaéniei. Sunt exceptate situatiile in care proiectul constituie
continuarea unor activitifi de cercetare-dezvoltare finantate anterior celor derulate in cadrul
proiectului.

18.4 Din momentul rezilierii Contractului, sau din momentul cénd s-a ficut o notificare privind
rezilierea acestuia, Contractorul intreprinde imediat masurile necesare pentru incheierea executirii
serviciilor, la termen si fard intarzieri, in vederea reducerii la minimum a cheltuielilor.

18.5 Contractorul va fi Indreptétit sa primeasca plata corespunzitoare contravalorii partii din Contract
realizatd pana in acel moment.

18.6 Contractorul poate rezilia Contractul, cu un preaviz prealabil scris de cel putin 15 zile lucritoare,
in cazul in care Autoritatea Contractantd se sustrage in mod sistematic de la obligatiile sale
contractuale.

' Prevederile art. 17.2 — 17.9 se aplicé pentru tipurile de proiecte care implici existenta unui parteneriat, conform Pachetului de Informatii
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18.7 Autoritatea Contractanti si/sau Contractorul pot solicita rezilierea Contractului in cazul in care
proiectul se afld in situatia de existenta a esecului in cercetare, identificat in procesul de evaluare si
monitorizare a proiectelor din cadrul fiecdrui program sau subprogram, constatat conform
prevederilor legale in vigoare si Pachetului de Informatii.

Art. 19. Monitorizare si evaluare
19.1 Autoritatea Contractantd asigura monitorizarea stiintificd si financiard a proiectului, pentru a
urmdri progresul proiectului si pentru a permite luarea unor méasuri in cazul unor deficienfe aparute in
implementarea proiectului.
19.2 Autoritatea Contractantd poate realiza o evaluare ex — post a rezultatelor finale obtinute, dupd o
perioadd de max. 3 ani de la finalizarea Contracului.
19.3 Autoritatea Contractantd poate sd nominalizeze o terfd parte pentru a realiza o actiune de
monitorizare stiintifica.
19.4 Autoritatea Contractantd intreprinde actiunea de verificare a cheltuielilor raportate, conform
Anexei IX — Procedurd Raportare si Monitorizare.
19.5 Autoritatea Contractantd organizeazd vizite de verificare la fata locului pe perioada deruldrii
proiectului astfel:
a) Pentru proiectele cu o valoare mai mare de 500.000 euro, vizitele de verificare la fata locului
se realizeazd cel putin o data pe perioada de implementare a acestora.
b) Pentru proiectele cu o valoare mai micd de 500.000 euro, se pot programa vizite de verificare
la fata locului in situatiile in care se identifica posibile riscuri in implementare.

19.6 Contractorul coopereazd total cu terta parte si i furnizeaza toate informatiile si documentele
cerute in mod rezonabil de aceasta, in scopul indeplinirii sarcinilor.

19.7 Esecul in cercetare este identificat in procesul de evaluare si monitorizare a proiectului.

19.8 Cauzele si responsabilitatea in privinta esecului In cercetare si, dupd caz, obligativitatea
recuperdrii fondurilor cheltuite de la buget se stabilesc de cétre comisii de evaluare constituite In acest
scop de catre conducatorii programelor sau a componentelor de program.

Art. 20. Codul de conduita

20.1 In raport cu Autoritatea Contractants, Contractorul are obligatia si manifeste buna-credinta,
loialitate, impartialitate si discretia cuvenitd si sa respecte regulile si codul de comportament al
profesiunii sale.

20.2 Contractorul asigurd secretul profesional pe durata Contractului, precum si dupid incetarea
acestuia. Contractorul are obligatia de a nu comunica, in nici o situatie, altor persoane sau entitai,
informatii confidentiale apartindnd Autoritatii Contractante sau obtinute de el In baza relatiilor cu
aceasta, fard consimtdméntul scris al Autoritdtii Contractante. Contractorul are obligafia de a nu
folosi, In defavoarea Autoritatii Contractante, informatiile primite sau rezultatele studiilor, testelor si
cercetarilor efectuate in cursul si cu scopul realizarii Contractului.

20.3 Dispouzitiile alin. 20.1 si 20.2 se aplicd tuturor subcontractorilor pentru care Contractorul este
responsabil.

Art. 21. Independenta

Contractorul se abiine de la orice relatfii care ar putea compromite independenta sa sau pe aceea a
personalului sdu. Daca Contractorul nu reuseste sd mentind o astfel de independentd, Autoritatea
Contractanti poate si rezilieze Contractul, fira a prejudicia compensarea daunelor pe care le-a suferit.

Art. 22. Eligibilitatea personalului

22.1 Intr-un anumit proiect mu pot fi Contractori sau subcontractori, sub sanctiunea nulitatii
Contractului, persoanele fizice si juridice care au redactat sau aprobat Pachetul de informatii sau
termenii de referintd ai acelui program sau componentd de program de care apartine proiectul, ori au
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participat, in diverse etape, la selectarea contractorilor pentru programul sau componenta de program
de care apartine proiectul.

22.2 Contractorul nu poate angaja, sub sancfiunea rezilierii Contractului de citre Autoritatea
Contractantd, persoane fizice sau juridice care au redactat termenii de referintd pentru programul sau
componenta de program de care apartine proiectul ce face obiectul Contractului, ori care au participat
in diferite faze, la selectarea contractorilor.

22.3 Personalul propus pentru executia Contractului nu poate contine angajati ai Autorittii
Contractante. In termenii prezentului articol, prin personalul Autorititii Contractante se intelege
personalul angajat cu contract.

22.4 Activitdtile specificate in Contract trebuie executate de cétre personalul al cirui nume apare in
lista personalului atribuit Contractului, in conformitate cu sarcinile specificate in Contract. Directorul
de proiect poate fi schimbat numai in cazul in care inceteaza Contractul individual de munci incheiat
la Contractor din vointa proprie sau alte cauze legale, in cazul decesului acestuia, sau in cazul in care
nu poate continua activitatea din cauza unei boli, accident sau fortd majora. Schimbarea directorului
de proiect se face la propunerea Contractorului, cu aprobarea Autoritétii Contractante si, daci este
cazul, pe baza avizului consiliului stiinific tutelar. Directorul de proiect poate fi inlocuit temporar in
cazul In care Contractul individual de munci incheiat la Contractor este suspendat pe o perioda
determinata, n interiorul termenului de realizare a proiectului.

22.5 Contractorul are obligatia de a asigura, in timp util, o inlocuire cu personal avand calificare si
experientd cel pufin echivalente personalului inlocuit in caz de deces, boald, accident, pensionare sau
plecare din unitate a unui membru al personalului, care duce la imposibilitatea continuarii activitatii.

Art. 23. Prelungirea perioadei de realizare a Contractului
23.1 Contractorul poate solicita Autorititii Contractante o prelungire a perioadei de realizare a
Contractului, daca el intirzie sau va intarzia in efectuarea Contractului din urméitoarele cauze:
a) activitafi suplimentare fatd de Contract sau servicii complementare comandate de Autoritatea
Contractanta;
b) ordine ale Autoritifii Contractante care afecteaza data finalizérii Contractului, altele decit cele
care se dau pentru a indrepta erori rezultate din vina Contractorului;
c) neindeplinirea obligatiilor contractuale de citre Autoritatea Contractanta,
d) fortd majora.
23.2 Contractorul poate solicita Autoritétii Contractante, in mod justificat, o perioada de prelungire a
realizdrii Contractului sau a unui anumit termen contractual. Aceasti solicitare se adreseazi, in scris,
cu cel putin 15 zile fnainte de termenul a cérui prelungire se solicitd. Autoritatea Contractanti
comunicé Contractorului, in scris, acceptul pentru prelungirea termenului sau respingerea solicitarii ca
fiind neindreptatita. In cazul in care respingerea solicitarii survine dupa expirarea termenului a cirui
prelungire se solicitd, acesta se considerd prelungit, dar nu mai mult de 5 zile, pana la data primirii de
catre Contractor a comunicérii scrise prin care Autoritatea Contractantd i comunicd respingerea
prelungirii termenului.

Art. 24. Modificarea activitatilor proiectului

24.1 Contractorul, cu acordul prealabil al Autoritatii Contractante, poate modifica unele activititi care
fac obiectul Contractului, in cursul executiei acestuia, cu conditia si nu se schimbe scopul general al
Contractului.

24.2 In cazul in care activititile care urmeazi a fi efectuate suplimentar, ca urmare a modificarilor
efectuate au un volum mai mare, Contractorul poate, in baza unei cereri motivate inaintate Autoritatii
Contractante, s beneficieze de o prelungire corespunzatoare a perioadei de executie a prezentului
Contract.
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Art. 25, Zile si luni lucratoare

Dacid nu se prevede altfel In Contract, activitatea personalului Contractorului se calculeaza in zile de
lucru efectiv, care sunt justificate prin raportdrile transmise Autoritdtii Contractante de catre
Contractor. Numarul zilelor lucrdtoare din lund se considera cel stabilit prin hotédrare de guvern pentru
fiecare an.

Art. 26. Echipamente!®

Contractorul tine evidenta imobilizarilor privind echipamentele achizitionate in cadrul Contractului.
Echipamentele primesc numér de inventar §i trebuie sd fie clar identificabile ca provenind din
fondurile alocate pentru proiect.

Art. 27. Majorari (Penaliziri)

27.1 In cazul in care Contractorul intdrzie in realizarea activittilor, din vina proprie, Autoritatea
Contractanta poate calcula majordri de intarziere, aplicate la suma corespunzitoare serviciilor
nerealizate. Calculul majordrilor se va face in conformitate cu prevederile legale in vigoare, incepand
cu ziua imediat urmétoare termenului de scadentd si pand la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Nivelul penalitatilor se stabileste anual, conform legislatiei aplicabile in vigoare.

27.2 In cazul in care majorarile de intarziere pentru activitifi neefectuate ating 15% din valoarea
Contractului, Autoritatea Contractanta este indreptatita si rezilieze Contractul.

27.3 Pentru avansul primit si rdmas nejustificat la finalizarea etapei, Autoritatea Contractanta,
conform Legii 500/2002 privind finantele publice, cu modificdrile si completirile ulterioare, va
percepe dobdnzi si penalititi de intdrziere aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru
perioada de timp de la acordarea avansului si pand la data plétii avansului rdmas nejustificat catre
Autoritatea Contractanta.

27.4 In cazul in care Raportul de audit financiar cuprinde cheltuieli declarate neeligibile, Contractorul
are obligatia sd restituie sumele aferente cheltuielilor neeligibile in max. 5 zile lucritoare de la
validarea raportului de audit de catre Autoritatea Contractantd. Dupa expirarea acestui termen,
Autoritatea Contractanta poate calcula majoréri de intarziere conform art. 27.1.

27.5 In cazul in care in urma actiunii de verificare a cheltuielilor prin esantion, precum si in timpul
vizitei de verificare la fata locului, se constatd cheltuieli neeligibile, Contractorul/partenerul are
obligatia s restituie sumele aferente cheltuielilor neeligibile in max. 5 zile lucritoare de la primirea
informérii Autorititii Contractante. Dupéd expirarea acestui termen, Autoritatea Contractantd poate
calcula majoréri de intarziere conform art. 27.1.

Art. 28. Raspunderea Contractorului fati de Autoritatea Contractanti

Contractorul este raspunzator fatd de Autoritatea Contractantd pentru realizarea deplind a tuturor
obligatiilor ce decurg din Contract si trebuie si suporte pagubele cauzate Autoritatii Contractante sau
persoanelor cdrora le-au fost aduse deservicii, ca urmare a oricdrei actiuni sau omisiuni legate de
realizarea Contractului, si care i sunt imputabile.

Art. 29. Forta majora

29.1 Nicio parte nu este consideratd cd nu isi respectd sau cid isi incalcd obligatiile in cadrul
Contractului, daca realizarea unor astfel de obligatii este impiedicatd de imprejurari de fortd majora
care apar dupd data notificarii atribuirii sau dupd data cand Contractul intrd in vigoare.

29.2 Pentru a putea invoca forta majord, Contractorul sau Autoritatea Contractantd trebuie si
dovedeasca faptul cd a fost in imposibilitate de a efectua operatiunile relevante, in limitele perioadelor
prevézute, din cauza unor Tmprejurdri neobisnuite, care n-au depins de vointa sa, ale cdror consecinte,
cu toatd atentia deosebitd pe care a acordat-o, nu le-ar fi putut evita decit cu pretul unui sacrificiu

18 Se aplici tipurilor de proiecte care au incluse cheltuieli de capital, conform Pachetului de Informatii
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excesiv. Forta majord nu include nici un eveniment generat din neglijenfi sau din actiunea
intenfionatd a unei par{i la acest Contract sau a unor subcontractori, agenti ori angajati ai vreunei
parfi. De asemenea, forta majord nu include insuficienta fondurilor sau neefectuarea oricaror plati
cerute prin prezentul Contract.

29.3 Partea afectatd de un eveniment de fortd majord are obligatia si ia toate misurile rezonabile
pentru a Inlédtura inabilitatea sa de a-si indeplini obligatiile din Contract, cu minimum de Intirziere.
29.4 Daca vreo parte contractantd considerd ca au aparut circumstante de forfd majora care pot afecta
efectuarea obligatiilor sale, ea trebuie sd anunte in termen de 5 zile lucritoare cealaltd parte, dand
detalii asupra naturii, duratei probabile si efectului posibil al circumstantelor. Dacd nu se convine
altfel, Contractorul are obligatia de a continua sd-si indeplineascd obligatiile in cadrul Contractului,
cét este practic posibil, In mod rezonabil, si de a cauta toate mijloacele alternative rezonabile pentru
realizarea obligatiilor sale care nu sunt impiedicate de evenimentul de fortd majord. Contractorul nu
poate pune in functiune mijloacele alternative decét cu acordul scris al Autoritatii Contractante pentru
a se proceda In acest fel.

29.5 Pe durata incapacititii de a-si indeplini serviciile, ca urmare a unui caz de for{i majora,
Contractorul are dreptul sd i se ramburseze numai acele cheltuieli pe care le-a efectuat in mod
rezonabil §i necesar in perioada respectivd, precum si cheltuielile efectuate pentru reluarea
activitdtilor dupd terminarea perioadei de intrerupere. Partile se vor consulta reciproc cu privire la
acceptarea masurilor corespunzatoare ce urmeaza a fi luate in aceste circumstante.

29.6 Dacid un caz de fortd majord se produce si continud pe o perioadd de 90 de zile, atunci fiecare
parte este Indreptétitd sd dea celeilalte parti un preaviz de 30 de zile, in vederea rezilierii Contractului.
In consecinta, partile sunt exonerate de executia ulterioara a Contractului.

Art. 30. Litigii

Litigiile de orice fel, decurgand din executarea prezentului Contract, se solutioneaza pe cale amiabils,
in termen de max. 15 zile lucrdtoare de la aparitie, iar, in caz contrar, sunt de competenta instantei
judecatoresti de drept comun. In cazul in care este necesari interventia unor instante, se va apela la
instantele teritoriale din zona Autoritatii Contractante.

Art. 31. Limba care guverneazi Contractul
Limba care guverneazi Contractul este limba roméana. Contractul poate contine anexe in limba
englezd, in situatia In care acestea sunt documente depuse la Cererea de finantare.

Art. 32. Dispozitii finale
32.1 Achizitionarea bunurilor din cadrul Contractului se face cu respectarea prevederilor legale in
vigoare privind achizitiile publice.
32.2 In interpretarea obligatiilor contractuale, precum si pentru aplicarea eventualelor prevederi
nereglementate prin prezentul Contract, se aplicd dispozitiile HG nr. 1188/2022, HG nr. 1265/2004
cu modificérile si completérile ulterioare si Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 aprobata prin Legea
nr. 324/2003 cu modificérile si completarile ulterioare.
32.3 Prevederile Contractului si anexele sale pot fi modificate sau completate numai prin acte
aditionale, semnate de cétre ambele parti, sau de citre imputernicitii acestora.
32.4 Urmaétoarele anexe fac parte integranta din Contract:

(a) Anexal — Cererea de finantare;

(b) Anexa Il - Planul de realizare a proiectului, conform propunerii de proiect;

(c) Anexalll - Devizul cadru;

(d) AnexaIV — Egalonarea platilor;

() AnexaV - Conventia de avans;
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(f) Anexa VI — Ajutor de stat'’;

(g) Anexa VII — Acordul Ferm de Colaborare?’;

(h) Anexa VIII —Modalitate de plata®!;

(1) AnexaIX — Procedurd Raportare si Monitorizare.
(J) AnexaX  —Declaratie TVA

32.5 Prezentul Contract s-a Incheiat in doud exemplare, cu paginile numerotate, toate avand valoare

de original, continand .... (numdr) file (inclusiv anexele), din care un exemplar pentru Autoritatea
Contractanta si un exemplar pentru Contractor.

19 Anexa se va completa doar pentru tipurile de proiecte care implica Schema de Ajutor de Stat, conform Pachetului de Informatii
2 Pentru tipurile de proiecte care implica existenta mai multor parteneri romani
2 [n cazurile in care situatia o impune
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CONTRACTOR

Se aprobi,

RECTOR /DIRECTOR GENERAL

ANEXA TV /1a Contractul de finantare nr. Y A

Programul;

Cod proiect:

Denumire coordonator

ESALONAREA PLATILOR
Titlul proiectului « (dcronim proiect)
An Esalonare plati Valoare avans/ | Recuperare avans Rest de plata din Termen de plata 1
bugetar etapa transa
....... Avans
Etapa I

Etapa n finala

Total

Avans

Etapa |

Etapa n finala

Total

Avans

Etapa I

Etapa n finala

Total

Ne asumim raspunderea pentru certitudinea datelor prezentate mai sus.

Director de proiect,

Director economic/ Contabil sef,




Contractor :

Cod fiscal : Unitatea Executivi pentru Finantarea Invitimantului
Superior a Cercetirii Dezvoltirii si Inovirii - UEFISCDI
Nr. Inregistrare : Nr. inregistrare
CONVENTIE DE AVANS
Incheiata astizi............... intre Unitatea Executivd pentru Finantarea Invifamantului Superior a Cercetdrii Dezvoltirii si
Inovdrii, in calitate de Autoritate Contractanta §i ..............cooeeeeeeevonoiii.., , In calitate de Contractor,

In temeiul Hotararii Guvernului nr. 1188/2022 privind aprobarea Planului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2022-
2027 (PNCDI 1V) si a prevederilor Contractului de finantare nr......... l......., partile convin urmitoarele:

1. Unitatea Executivi pentru Finantarea Invifaimantului Superior a Cercetérii Dezvoltarii si Inovarii vireazi suma de ........ lei,
care reprezinta maxim 90% din valoarea bugetului prevazut pentru anul bugetar ........ prin Contractul indicat mai sus.

2. Plata avansului va fi asigurati de citre Autoritatea Contractanti fn una sau mai multe transe astfel Incét si fie asigurate
necesitdtile de finanfare ale proiectului in conditii de incadrare in creditele bugetare deschise in contul bugetului de proiect si
de evitare a imobilizérilor financiare ale resurselor bugetare.

3. Recuperarea avansului se face conform contractului de finantare indicat mai sus.

4. Contractorul se obligd sa restituie sumele primite reprezentand plati in avans si nejustificate prin documentele de raportare,
pand la finele perioadei pentru care acestea au fost acordate, in termen de cel mult 10 zile de 1a finalizarea etapei pentru care a
primit avans. Pentru toatd suma reprezentdnd avans nejustificat in termen, Autoritatea Contractantd va aplica penalitati
conform Legii 500/2002 privind finantele publice, cu modificirile §i completirile ulterioare, cu privire la modul de calcul al
dobanzilor si penalitafilor aferente avansurilor acordate contractorilor si nejustificate prin activitétile realizate, pentru fiecare
zi de int&rziere.

5. Avansurile acordate se vor utiliza numai pentru realizarea contractului cu Unitatea Executivi pentru Finan{area
Invatdmantului Superior a Cercetarii Dezvoltdrii §i Inovarii. Rispunderea pentru aceasta revine, In exclusivitate,
Contractorului.

6. UEFISCD], in conformitate cu prevederile HG 264/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, are obligatia de a
solicita Contractorului, altul decdt cel organizat ca institujie publici, institut national de cercetare-dezvoltare care
functioneazd in coordonarea unui organ de specialitate al administratiei publice centrale, persoand juridici fard scop
patrimonial, un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancari sau de o societate de asigurdri. Perioada
de valabilitate a instrumentului de garantare trebuie si acopere durata etapei pentru care s-a primit avansul s1 o perioadd de 20
zile lucratoare de la data previzuti in contract pentru depunerea documentelor de raportare la Autoritatea Contractanti.

Prezenta conventie s-a incheiat in dous exemplare, fiecare avand valabilitate de original pentru pirfi.

CONTRACTOR Unitatea Executivi pentru Finantarea invﬁ;ﬁmﬁntului Superior a
Cercetarii Dezvoltirii si Inovirii - UEFISCDI

Rector / Director General Director General

Director proiect

Director economic/Contabil sef BikcconkEononticiCon il 5TF

VIZEAZA

Oficiul juridic Responsabil Contract Aviz de legalitate
Consilier Juridic




Anexa IX /la Contractul de finantare nr............

Procedura de Raportare si Monitorizare si Evaluare ex-post a proiectelor finantate prin

Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare, PN IV

Activitatea de monitorizare constd in colectarea informatiilor privind implementarea proiectelor,
analiza indeplinirii obiectivelor si realizarii indicatorilor/rezultatelor asumate, identificarea
problemelor si abaterilor de la planul de lucru stabilit, identificarea, evaluarea si adoptarea masurilor
de combatere a riscurilor si luarea deciziilor de aplicare a unor activititi de redresare (dacd este
cazul).

Verificarea activittii de implementare a proiectelor se realizeaza prin:

A. Monitorizare In baza raportérilor efectuate de contractor;

B. Monitorizare prin vizite de verificare la fata locului;

C. Monitorizare prin urmérirea implementérii recomandarilor din cadrul rapoartelor de evaluare
si monitorizare, daci este cazul;

D. Monitorizare prin notificari/clarificari;

E. Evaluarea impactului proiectelor finalizate-evaluare ex-post.

Contractorul are obligatia de a prezenta documentele de raportare aferente fiecirei etape prezentate in
Anexa II - Planul de realizare la termenele stabilite in Anexa IV — Esalonarea platilor, astfel:

A. Monitorizare in baza raportirilor efectuate de Contractor

Pentru monitorizarea tehnica, stiintificd si financiard a proiectului, pentru a urméri progresul
proiectului si pentru a permite luarea unor méasuri in cazul unor deficiente aparute in implementarea
proiectelor, Autoritatea Contractantd analizeazd/evalueaza rapoartele intermediare/tehnice de
progres/anuale/finale! depuse de Contractor in platforma online de contractare si monitorizare,
https://uefiscdi-direct.ro/EVoC.

Dacd se constatd cd proiectul nu avanseazd conform planului stabilit prin contractul de finantare,
prezinta deviatii In indeplinirea obiectivelor stabilite prin contractul de finantare, ridicd probleme din
punct de vedere stiintific si/sau financiar, se vor intreprinde urmétoarele mésuri:

o se vor inifia discutii cu membrii echipei de proiect (vizite de verificare la fata locului/online
etc.) In vederea identificarii cauzelor care au condus la nerespectarea planului initial, dar si
pentru gasirea solutiilor de redresare a proiectului;

o se vor propune modificari/ajustéri ale planurilor initiale aprobate prin contractul de finantare;

o 1in cazul in care nu se gisesc modalitati de redresare a implementarii proiectului, inclusiv prin
modificari/ajustdri ale planurilor initiale aprobate prin contractul de finantare, Autoritatea
Contractantd poate institui comisii de evaluare in vederea stabilirii dacd proiectul se afld in
situatia de existentd a esecului in cercetare, constatat conform prevederilor legale in vigoare si
Pachetului de Informatii;

o 1in cazul in care in urma discutiilor se va confirma ci proiectul nu si-a indeplinit obiectivele
stabilite prin Contract si/sau ridicd probleme din punct de vedere stiintific si/sau financiar,
Autoritatea Contractantd poate propune restituirea partiald/integrald a sumelor alocate
proiectului (pentru alte situatii decét cele care se incadreazi in esecul cercetarii).

l Document standard de raportare a implementdrii proiectului elaborat de catre Contractor, conform procedurilor/reglementirilor stabilite de Autoritatea
Contractanta.



A.1l. Raportul intermediar asociat unei etape intermediare prezintd stadiul indeplinirii obligatiilor
Contractorului in conformitate cu planul de realizare, pentru perioada de raportare corespunzitoare.

Raportul intermediar contine doud sectiuni distincte: Raport stiintific si Raport financiar.

a) Raportul stiintific (max. 10 pag.), potrivit modelului furnizat de Autoritatea Contractanta, va
contine:
- Rezumatul etapei;
- Descrierea stiintificd, cu punerea In evidentd a rezultatelor etapei intermediare si gradul de
realizare a obiectivelor;

- Un sumar al progresului (livrabile realizate, indicatori de rezultat, diseminarea rezultatelor,
justificare diferente dacd este cazul).

b) Raportul financiar contine:

- Devizul cadru postcalcul al etapei;

- Fisa de evidenta a cheltuielilor realizate in cadrul etapei;
- Cererea de platd® pentru cheltuielile raportate.

Directorul de proiect transmite un exemplar al raportului financiar generat de platforma, semnat de
citre persoanele autorizate ale Contractorului. Raportul se incarcd in platforma de raportare daca
Contractorul utilizeazd semnétura electronica certificata sau este transmis prin posta.

Raportul stiintific este incércat, in format PDF, in platforma de raportare.

Plata se realizeazd de catre Autoritatea Contractantd in functie de rezultatul monitorizarii
intermediare, fari a fi necesara facturd emisa de Contractor.

A.2. Raportul tehnic de progres - Autoritatea Contractantd solicitd un raport tehnic de progres daca,
pe parcursul unui an calendaristic, planul de realizare al proiectului/esalonarea platilor nu prevede
etape intermediare, dar cuprinde activitéti pe mai mult de 6 luni de implementare.

Raportul tehnic de progres (max. 1 pag.) va contine In principal:

- Probleme intdmpinate si Intarzieri de la planul de realizare stabilit;

- Posibile actiuni corective;

- Situatii financiare neprevazute (posibilitatea Inregistrérii unor economii la nivelul proiectului);

- Situatia pléatilor catre parteneri.
A.3. Raportul anual, asociat ultimei etape de proiect a unui an calendaristic, contine doua sectiuni
distincte: Raport stiintific si Raport financiar:

a) Raportul stiintific (max. 20 pag.), potrivit modelului furnizat de Autoritatea Contractanta, va
contine 1n principal:

- Descrierea stiintificd cu punerea in evidenta a rezultatelor etapei anuale si gradul de realizare a

obiectivelor;

- Un sumar al progresului (livrabile realizate, indicatori de rezultat, diseminarea rezultatelor,
justificare diferente, daca e cazul);

- Un rezumat executiv al activitifilor realizate in perioada de implementare (max. 1 pag.).
Acesta poate fi publicat de citre Autoritatea Contractanta in pagina web a competitiei.

2 . .. o e . .
Document standard prin care se solicitd decontarea etapei §i se transferd restul de platd prin stingerea avansului, in baza acesteia §i a celorlalte
documente solicitate



b) Raportul financiar contine:
- Devizul cadru postcalcul al etapei anuale;
- Acord de realocare financiara la nivelul anului;
- Fisa de evidentd a cheltuielilor realizate in cadrul etapei,
- Cererea de platd a cheltuielilor raportate corespunzitoare perioadei incheiate;

- Raportul de audit financiar anual, care trebuie sd acopere toate cheltuielile efectuate in cadrul
tuturor etapelor care se finanteaza din bugetul anului bugetar incheiat (perioada neauditatd din
proiect):

o in primul an de implementare a proiectului, pentru etapele care au o perioada de
implementare mai micd de 6 luni, raportul de audit va fi inclus in cel aferent anului
urmator;

e Pentru contractele care au etapa finald de an in Iuna decembrie, dar nu este ultima
etapd a proiectului, raportul de audit poate fi transmis in luna ianuarie a anului bugetar
urmator.

Notd: Dacd, in anul calendaristic incheiat, a existat si etapd intermediard, Raportul financiar cuprinde doar
cheltuielile efectuate de la ultima raportare pdnd la finalizarea anului calendaristic.

Directorul de proiect transmite un exemplar al raportului financiar generat de platformé, semnat de
catre persoanele autorizate ale Contractorului. Raportul se incarca in platforma de raportare daca
Contractorul utilizeazd semnitura electronica certificata sau este transmis prin posta.

Raportul stiintific si raportul de audit (ale Coordonatorului si/sau partenerilor, daca existd) sunt
incércate, in format PDF, in platforma de raportare.

Ulterior finalizarii anului calendaristic, Autoritatea Contractanta va intreprinde actiunea de verificare
a cheltuielilor raportate pe parcursul intregului an calendaristic, pe bazd de esantion, la termenele
stabilite prin Contract.

In baza raportirii financiare ficute de Contractor, Autoritatea Contractantd identifica cheltuielile
efectuate de Contractor pentru care solicitd documente justificative (stabilire esantion).

Pentru fiecare categorie de buget din deviz raportata (cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu logistica,
cheltuieli de deplasare), se va esantiona o singurd cheltuiald. Contractorul va incérca documentele,
conform cu originalul, aferente platilor efectuate pentru liniile de cheltuieli din Fisa de evidentd a
cheltuielilor, indicate in esantionul de verificare, de citre Autoritatea Contractanta.

Documentele pentru fiecare cheltuiald raportatd si incadratd in esantionul de verificare de cétre
Autoritatea Contractanté, vor fi incércate in platforma de raportare, si vor cuprinde:

- Cheltuieli de personal: pentru o persoana din echipa de proiect cuprinsi in platile de salarii se
solicitd urmatoarele documente justificative: contract de muncé/acte aditionale (daci existd),
extras REVISAL, statul de platé dintr-o luna, fisa de pontaj/raport de activitate;

- Cheltuieli cu logistica: pentru achizitia selectatd se solicitd Fisa de achizitii impreund cu
factura;

- Cheltuieli de deplasare: pentru deplasarea selectatd se solicitd Fisa de deplasare impreuna cu
ordinul/decizia de deplasare si decontul de cheltuieli.

Verificarea documentelor se realizeazd din punct de vedere al exactitafii si realitdtii prestarii
serviciilor/receptiei bunurilor decontate pentru cheltuielile selectate a fi verificate.

In urma verificirilor efectuate, Autoritatea Contractanti poate solicita Contractorului
informatii/documente suplimentare sau eventuale clarificiri. Dacd Contractorul nu raspunde in



termenul stabilit de Autoritatea Contractantd sau documentele/clarificarile nu sunt conforme,
verificarea se va realiza in baza informatiilor existente/primite.

Suma finald decontatid pentru o etapd anuald tine cont de cheltuielile neeligibile identificate in
rapoartele de audit financiar extern, de rezultatul verificarii financiare pe bazd de esantion si de
rezultatul evaludrii stiintifice (dupa caz).

Sumele declarate neeligibile, dar platite anterior, se returneazi citre Autoritatea Contractantd la
termenele stabilite prin Contract.

A.3. Raportul final contine doud sectiuni distincte: Raport stiintific si Raport financiar:

a) Raportul stiintific (max. 25 pag.), potrivit modelului furnizat de Autoritatea Contractantd, se
realizeazd pentru intreaga perioada de implementare a proiectului $i contine:

- Obiectivele prevazute/realizate;

- Prezentarea rezultatelor obtinute, a indicatorilor de rezultat, a nerealizérilor Inregistrate fatd de
rezultatele estimate prin cererea de finantare (dacé e cazul) cu justificarea acestora;

- Modul de atribuire si exploatare de cétre parteneri a drepturilor de proprietate (intelectuala, de
productie, difuzare, comercializare etc.) asupra rezultatelor proiectului;

- Impactul estimat al rezultatelor obtinute, cu sublinierea celui mai semnificativ rezultat obtinut;

- Procesul verbal de avizare internd® - documentul intocmit de o comisie interna prin care se
avizeaza toate activitdfile realizate si rezultatele obtinute, la nivelul proiectului, pe intreaga
perioada de implementare a proiectului.

Notd: Pe langd cele mentionate mai sus, raportul final contine si link-ul cdtre pagina web a proiectului unde sunt
prezentate succint rezultatele obfinute (un text pe intelesul publicului), astfel Tncdt Autoritatea Contractantd sd poatd
referentia proiectul in studii, rapoarte §i comunicare publicd.

b) Raportul financiar, potrivit modelului furnizat de Autoritatea Contractantd, va contine
urmatoarele sectiuni (perioada de la ultima raportare pané la finalizarea proiectului):
- Devizul cadru postcalcul al etapei;
- Acord de realocare la nivelul anului;
- Fisa de evidentd a cheltuielilor realizate in cadrul etapei;
- Cererea de platd a cheltuielilor raportate;

- Raportul de audit financiar care trebuie sa acopere toate cheltuielile efectuate in cadrul tuturor
etapelor care se finanteaza din bugetul acelui an bugetar (perioada neauditata din proiect).

Directorul de proiect transmite un exemplar al raportului financiar generat de platformé, semnat de
citre persoanele autorizate ale Contractorului. Raportul se Incarca in platforma de raportare dacd
Contractorul utilizeaza semnétura electronicd certificata sau este transmis prin pogta.

Procesul verbal de avizare internd, raportul stiin{ific si raportul/rapoartele de audit sunt Incarcate, n
format PDF, 1n platforma de raportare.

In baza raportarii financiare ficute de Contractor, Autoritatea Contractantd identifica cheltuielile
efectuate de Contractor pentru care solicitd documente justificative (stabilire esantion).

Pentru fiecare categorie de buget din deviz (cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu logistica, cheltuieli
de deplasare), se va esantiona o singurd cheltuiald. Contractorul va incdrca documente, conform cu

3 Document care certifica gradul de realizare a activitétilor i obtinerea rezultatelor propuse prin planul de realizare al proiectului, intocmit de cétre o
comuisie stabilitd la nivelul Contractorului/partenerului



originalul, aferente platilor efectuate pentru liniile de cheltuieli din Fisa de evidentd a cheltuielilor,
indicate in esantionul de verificare, de catre Autoritatea Contractanta.

Documentele pentru fiecare cheltuiald raportatd gi incadratd in esantionul de verificare de céatre
Autoritatea Contractantd, vor fi incércate in platforma de raportare, si vor cuprinde:

- Cheltuieli de personal: pentru o persoand din echipa de proiect cuprinsd in plitile de salarii se
solicitd urmétoarele documente justificative: contract de munc#/acte aditionale (dacid existd),
extras REVISAL, statul de platd dintr-o lund, fisa de pontaj/raport de activitate;

- Cheltuieli cu logistica: pentru achizitia selectata se solicitd Fisa de achizifii impreuna cu factura;

- Cheltuieli de deplasare: pentru deplasarea selectatd se solicitd Fisa de deplasare impreuna cu
ordinul/decizia de deplasare si decontul de cheltuieli.

Verificarea documentelor se realizeazd din punct de vedere al exactitdfii si realitdtii prestarii
serviciilor/receptiei bunurilor decontate pentru cheltuielile selectate a fi verificate.

In urma verificarilor efectuate, Autoritatea Contractanti poate solicita Contractorului
informatii/documente suplimentare sau eventuale clarificari. Dacd Contractorul nu réspunde in
termenul stabilit de Autoritatea Contractantd sau documentele/clarificarile nu sunt conforme,
verificarea se va realiza in baza informatiilor existente/primite.

Plata etapei finale se realizeazd in functie de rezultatul verificdrii esantionului, corespunzitor
cheltuielilor declarate eligibile si conforme. Reducerea sumelor declarate neeligibile se face din
sumele stabilite in contract pentru etapa respectiva.

In situatia in care raportarea finala este in ultima luni a anului si s-a efectuat plata finals, Contractorul
are obligatia de a returna sumele declarate neeligibile, in termenele previzute in Contract.

B.Vizite de verificare la fata locului

Pentru proiectele cu o valoare mai mare de 500.000 euro, vizitele de verificare la fata locului se
realizeaza cel putin o datéd pe perioada de implementare a acestora.

Pentru proiectele cu o valoare mai micid de 500.000 euro, se pot programa vizite de verificare la fata
locului in situatiile In care se identifica posibile riscuri in implementare.

B.1. Obiectivul vizitelor de verificare la fata locului
Vizitele la fata locului trebuie sa vizeze, in principal, verificarea urmétoarelor elemente:

o Existenta documentelor justificative financiare/tehnice originale (in format fizic si electronic);

e Acuratetea informatiilor privind implementarea fizica si financiard a proiectului transmise de
catre Contractor prin rapoartele intermediare/anuale/finale;

e Existenta fizicd a echipamentelor;
e Dubla finantare, dupa caz.
Vizitele se deruleazé la Contractori sau la partenerii acestora (dupa caz).

Lista proiectelor ce urmeaza a fi verificate la fata locului se stabileste astfel:

e Autoritatea Contractantd se va asigura cd, pentru fiecare proiect finantat cu valoare mai mare
de 500.000 euro, se va derula cel putin o vizitd de verificare la fata locului;

e Proiectele cu posibile riscuri in implementare identificate (ca urmare a erorilor inregistrate
prin raportdrile transmise sau a sesizdrilor primite) intrd In esantionul de vizite la fata locului.



Autoritatea Contractantd va informa fiecare Contractor, despre derularea vizitei de verificare la fata
locului, cu cel putin o saptdmand inainte de desfasurarea vizitei. Informarea va fi transmisid prin
mijloacele de comunicare prevazute In contractul de finantare si va cuprinde, printre altele:

e Obiectivul vizitei;

e Echipa Autoritatii Contractante care va participa la vizita,

e Perioada vizitei de verificare;
e Perioada de raportare ce face obiectul vizitei de verificare;

e Vizita de verificare la fata locului se poate desfasura atdt la sediul Contractorului
(Coordonator de proiect), sau al partenerilor.

B.2. Modalitatea de derulare a vizitelor de verificare la fata locului
Perioada de derulare a vizitelor de verificare la fata locului:

e Vizitele de verificare la fata locului se pot efectua pe toatd perioada de implementare a
proiectelor (dupa cel putin 6 luni de derulare a proiectului);

e Vizitele de verificare la fata locului se vor derula pe parcursul unui numér stabilit de zile, cu
posibilitatea de a fi prelungite, dacé situatia o impune.

Esantionarea cheltuielilor pentru verificare in cadrul vizitelor de verificare la fata locului va fi
efectuatd la nivel de proiect, selectdndu-se aleatoriu cite o cheltuiald pentru fiecare categorie
(cheltuieli de personal, cheltuieli cu logistica, cheltuieli de deplasare). La vizita de verificare la fata
locului, se pot solicita si documente In original aferente esantioanelor verificate anterior la rapoartele
anuale.
In cazul in care, in procesul de verificare se identifici erori aferente cheltuielilor din esantion, atunci
se poate aplica:

e Dublarea esantionului pentru linia bugetara respectiva;

e Dacd dupd dublarea esantionului se identifici neconcordante/erori, se solicitd documente

suport pentru toate cheltuielile din linia respectiva.

B.3. Finalizarea vizitelor de verificare la fata locului
(1) Dupa finalizarea vizitei de verificare, Autoritatea Contractantd va transmite Raportul vizitei si
Plan de mdsuri subsecvente (daci este cazul);

(2) Contractorul poate transmite un punct de vedere. Dacd, in termen de max. 5 zile lucratoare,
Contractorul nu transmite niciun punct de vedere, raportul se va considera acceptat;

(3) Dupéd primirea/lipsa punctului de vedere al Contractorului, Autoritatea Contractantd va
transmite prin email raportul final si planul de masuri subsecvente.

C.Monitorizare prin urmdrirea implementdrii recomanddrilor din cadrul rapoartelor de evaluare si
monitorizare



Implementarea recomandarilor din cadrul Rapoartelor de evaluare si monitorizare vor fi urmirite de
catre Autoritatea Contractantd care va colabora/comunica cu Directorii de proiecte.

D.Monitorizarea prin notificari/clarificari

Autoritatea Contractantd transmite pe parcursul deruldrii contractelor de finantare notificiri/clarificiri
cu privire la diverse aspecte legate de o mai buni intelegere a clauzelor contractuale. Aceste
notificdri/clarificdri se emit la nivelul competitiei si se aplici tuturor proiectelor finantate in
competifia respectiva.

E.Evaluarea impactului proiectelor finalizate - evaluare ex-post

Evaluarea ex-post se poate face dupd o perioadd de maximum 3 ani de la predarea finald sau la
sfarsitul perioadei de urmarire.



Anexa X

Declaratie TVA
Declardm pe propria raspundere ci ............ (denumirea completd a organizatiei) in calitate de
Coordonator al proiectului............., recupereazd/nu recupereazd TVA de la autorititile

fiscale nationale in conformitate cu reglementirile fiscale nationale.

Data:

Reprezentant legal Functia:
Numele i prenumele
Semnétura

Director economic/Contabil sef Numele §i prenumele
Semnatura

Director proiect Numele si prenumele

Semnitura



