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Anexa 2 la Decizia ANC nr. 20347/24.06.2026 

 

Nr.  înregistrare Contractor...................     Nr. înregistrare UEFISCDI................ 
 

CONTRACT DE FINANŢARE 

PENTRU EXECUŢIE PROIECTE 

NR. ... /.... 

 

Finanţare: bugetul de stat 

Denumirea Programului din PN IV:  Program 5.7 - Parteneriat pentru Inovare 

Denumirea Subprogramului: Subprogram 5.7.1. - Parteneriate pentru 

competitivitate 

Tip proiect:  

Titlul proiectului: 

Proiect Experimental Demonstrativ 

Valoarea totală a contractului 

din care, pe surse : 

Sursa 1 – de la bugetul de stat 

Sursa 2 – din alte surse atrase 

(cofinanțare)1 

.................... lei  

 

.................... lei  

.................... lei  

 

Durata contractului: .................... luni 

Nr. de pagini ale contractului: .................... 

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea 

Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării 

şi Inovării 

Contractor: ................................................................................ 

Semnături:  

De acord pentru 

Contractor 

De acord pentru 

Autoritatea Contractantă 

La .................... 

Data ....................  

..........................................................                                             

Contractor 

 

La Bucureşti 

Data .................... 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea 

Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării 

şi Inovării 

 

 

Rector/Director General, 

Nume, prenume 

 

Director de proiect, 

Nume, prenume 

 

Director economic/Contabil Şef, 

Nume, prenume 

 

Consilier juridic, 

Nume, prenume 

 

 

Director General, 

Nume, prenume 

 

 

Director Economic, 

Nume, prenume 

 

 

AVIZAT (Autoritatea Contractantă): 

a) Aviz de legalitate 

     Consilier juridic  

     _____________________                  Semnătura: ___________   

b) Responsabil contract 

       _____________________     Semnătura: ___________   

 

 
1 Doar pentru tipurile de proiecte care implică şi cofinanţare 
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Între: 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învâţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi 

Inovării, cu sediul în Bucureşti, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, cod poştal 010362, telefon : 

0213023850, fax 0213115992, http://uefiscdi.gov.ro, cod fiscal 12354176, cod  IBAN 

RO72TREZ7015005XXX011610, deschis la Trezoreria Sector 1, e-mail office@uefiscdi.ro, 

reprezentata prin Director General _______ și Director Economic: _________, în calitate de 

AUTORITATE CONTRACTANTĂ, pe de o parte 

și 

Unitatea (denumirea completă și prescurtată)...................... cu sediul în localitatea ......................., str. 

......................, nr. ..., sector ..., cod poştal ........., telefon ......................, fax ......................, înregistrată 

la data de ......................, cod fiscal ......................, cont IBAN ......................., E-mail: ......................, 

reprezentată prin Rector/Director General: ...................... și Director economic/ Contabil șef 

......................, în calitate de CONTRACTOR, pe de altă parte, 

 

s-a încheiat prezentul Contract de finanţare pentru implementarea proiectului - cod ....................., 

denumit în continuare Contract.  

 

Art. 1 Definiţii   

Definiţiile şi interpretarea unor termeni din prezentul Contract sunt prevăzute în: OG nr. 57/2002 

privind cercetarea stiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;  HG 

nr. 1188/2022 privind aprobarea Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2022 – 2027 

(PNCDI IV) ), cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 1265/2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de 

cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi 

inovare, cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 134 /2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de 

stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare şi în alte 

acte normative ce guvernează prezentul Contract. Ordinul MEC nr. 6199/2020 pentru modificarea 

Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 3.845/2009 privind aprobarea modelului 

pentru Registrul de evidenţă a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare şi a Metodologiei de 

înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare. 

Regulamentul nr. 651/2014 al Comisiei Europene de declarare a anumitor categorii de ajutoare 

compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat Regulament nr. 972 din 2 iulie 

2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 în ceea ce priveşte prelungirea aplicării sale 

şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce priveşte prelungirea aplicării sale şi 

ajustările relevante, OMCID nr. 21.324/02.11.2023 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat 

„Finanțarea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare cu caracter economic din cadrul Planului 

Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV) ), cu modificările și completările 

ulterioare. 

Art. 2 Termenele limită 

a) Termenele limită se stabilesc prin indicarea intervalului de timp şi încep să curgă de la începutul 

zilei următoare datei de referinţă, în raport cu care se determină aceste termene limită; 

b) Pentru intervalul de timp fixat în zile, termenul limită este sfârşitul ultimei zile calendaristice a 

perioadei respective;  

c) Pentru intervalul de timp fixat în luni, termenul limită este sfârşitul zilei care are acelaşi număr 

cu ziua din care termenul limită a început să curgă. În eventualitatea ca ultima lună a unei durate 

fixate în luni nu are o zi cu acelaşi număr cu data la care termenul limită a început să curgă, 

termenul limită este sfârşitul ultimei zile din luna respectivă; 

d) Dacă termenul limită este într-o zi declarată sărbătoare legală, atunci termenul limită se 

prelungeşte până la sfârşitul primei zile de lucru următoare. 

 

http://uefiscdi.gov.ro/
mailto:office@uefiscdi.ro
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Art. 3 Obiectul Contractului 

3.1 Obiectul prezentului Contract îl constituie finanțarea de către Autoritatea Contractantă și execuția 

de către Contractor a proiectului (titlul proiectului) ......................, corespunzător Cererii de finanțare a 

Contractorului – Anexă şi parte integrantă a Contractului și aprobată spre finanțare de Autoritatea 

Contractantă.  

3.2 Contractorul va executa activitățile descrise în anexele prezentului Contract. 

 

Art. 4 Durata Contractului 

4.1 Prezentul contract intră în vigoare după semnare, la data atribuirii numărului de contract de către 

Autoritatea Contractantă. 

4.2 Contractorul începe execuţia activităților prevăzute în Anexa II - Planul de realizare a proiectului 

(parte integrantă a prezentului Contract), la data de ................. . 

Contractorul încheie execuţia completă a proiectului, obiect al prezentului Contract, la data ............... . 

4.3 Contractul încetează să producă efecte juridice la data la care au fost îndeplinite de către Contractor 

toate obligaţiile de raportare aferente execuţiei proiectului, de returnare a avansurilor nejustificate sau 

de plată a penalităţilor prevăzute de prezentul Contract, şi la care au fost îndeplinite de către Autoritatea 

Contractantă toate obligaţiile de plată prevăzute de prezentul Contract. 

 

Art. 5 Valoarea Contractului 

5.1 Valoarea totală a Contractului este de (aceeaşi cu valoarea înscrisă pe prima pagină a Contractului) 

…........................... lei, reprezentând suma totală alocată proiectului, atât de la bugetul de stat, cât și din 

alte surse (cofinanțarea), din care pentru anii bugetari:  

  

ANUL Sursa 1 (lei) Sursa 2 (lei) TOTAL (lei) 

Anul I 

(202..) 
   

Anul II 

(202..) 
   

Anul N2 

(202..) 
   

TOTAL     

 

5.2 În cazul în care, prin acte normative şi/sau administrative, bugetul alocat anual Programului 

Naţional de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV), este modificat  faţă de nivelul 

prevăzut la data contractării proiectului, iar finanţarea proiectului nu poate fi asigurată la nivelul 

prevăzut la punctul 5.1, valoarea Contractului va fi redimensionată în concordanţă cu prevederile HG 

nr. 1188/2022 privind aprobarea Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2022-2027 

(PNCDI IV), cu modificările și completările ulterioare. 

5.3 Pentru anii bugetari următori, valoarea alocată proiectului de la bugetul de stat se poate modifica 

prin acte adiţionale de angajare a bugetului pentru anul în curs, în termen de 45 zile de la primirea de 

către Autoritatea Contractantă a notificării autorității de stat în domeniul cercetării științifice și inovării, 

privind repartiția creditelor bugetare pe programele componente ale Planului Național de Cercetare, 

Dezvoltare și Inovare. 

 

Art. 6.1 Obligaţiile Contractorului 

 
2 Se vor introduce cronologic anii de implementare a proiectului, conform Pachetului de Informaţii 
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6.1.1 Să întocmească anexele Contractului cu respectarea conţinutului Cererii de finanţare care a fost 

depusă şi evaluată în competiţia în urma căreia a fost declarată câştigătoare. 

6.1.2 Să execute activităţile necesare implementării obiectivelor descrise în Anexa I – Cererea de 

Finanţare și Anexa II  – Planul de realizare a proiectului3, părţi integrante ale Contractului. 

6.1.3 Să utilizeze sumele prevăzute în cadrul prezentului Contract numai în scopul realizării proiectului 

descris în Anexa I – Cererea de Finanţare și Anexa II – Planul de realizare a proiectului. 

6.1.4 Să execute activităţile asumate, asigurând comunicarea eficientă şi operativă a problemelor 

tehnice şi financiare atât în interiorul Consorțiului de parteneri, cât şi între Autoritatea Contractantă şi 

partenerii din Consorţiu4.  

6.1.5 Să răspundă de utilizarea sumelor prevăzute în Contract. 

6.1.6 Să întocmească, să păstreze şi să ţină o evidenţă clară şi detaliată, din punct de vedere financiar, 

a cheltuielilor efectuate în cadrul Contractului. 

6.1.7 Să prezinte Autorităţii Contractante documentele de raportare, conform Anexei IX – Procedură 

Raportare şi Monitorizare, în termenele stabilite prin prezentul Contract. 

6.1.8 Să prezinte, în termen de max. 7 zile lucrătoare, la solicitarea Autorităţii Contractante, 

documentele justificative pentru fundamentarea cheltuielilor din eşantionul stabilit de Autoritatea 

Contractantă, conform Anexei IX – Procedură Raportare şi Monitorizare. 

6.1.9 Să efectueze plata către Partenerii din Consorţiu5, în termen de max. 5 zile lucrătoare de la data 

primirii de la Autoritatea Contractantă a plăților intermediare/anuale/finale.  

6.1.10 Să asigure restituirea, în termen de max. 10 zile lucrătoare de la finalizarea etapei 

intermediare/anuale/finale, a avansului rămas nejustificat, primit de la Autoritatea Contractantă, în 

conformitate cu actele normative în vigoare. 

6.1.11 Să asigure restituirea sumelor primite în avans şi nejustificate, în cazul rezilierii Contractului, în 

termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării din partea Autorității Contractante privind 

rezilierea Contractului, respectiv de la emiterea preavizului de reziliere de către Contractant.  

6.1.12 Să prezinte, în termenele prevăzute de prezentul Contract, rapoarte de audit financiar al 

proiectului, întocmite de un auditor financiar, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

6.1.13 Să permită pe toată durata Contractului, precum şi pe o perioadă de min. 3 ani de la încetarea  

acestuia, în decurs de max. 10 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul 

neîngrădit al reprezentanţilor Autorităţii Contractante, ai Ministerului Educaţiei și Cercetării – 

Autoritatea Națională pentru Cercetare, ai Ministerului Finanţelor şi ai Curţii de Conturi, pentru 

controlul documentelor în baza cărora a fost solicitată decontarea cheltuielilor din cadrul Contractului. 

Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Contractor. 

6.1.14 Să coopereze total cu o terţă parte, contractată de către Autoritatea Contractantă pentru a realiza 

activităţi de monitorizare şi eventual de evaluare a activităţilor executate în cadrul prezentului Contract, 

şi să furnizeze toate informaţiile şi documentele solicitate de aceasta în scopul îndeplinirii sarcinilor 

sale. 

6.1.15 Să ţină evidenţa imobilizărilor achiziţionate în cadrul Contractului, conform legislaţiei contabile 

în vigoare. 

6.1.16 Să înregistreze rezultatele cercetării-dezvoltării potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 

privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare și conform Ordinului nr. 6199/2020 pentru modificarea Ordinului 

Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 3.845/2009 privind aprobarea modelului pentru 

Registrul de evidenţă a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare şi a Metodologiei de înregistrare 

a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare. 

 
3 Pentru tipurile de proiecte care implică existenţa Anexei II - Planul de realizare, conform Pachetului de Informaţii 
4 Pentru tipurile de proiecte care implică existenţa unui Consorţiu, conform Pachetului de Informaţii  
5 Pentru tipurile de proiecte care implică existenţa unui Consorţiu, conform Pachetului de Informaţii  
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6.1.17 Să asigure că orice publicaţie sau orice rezultat apărut şi raportat în urma activităţilor  finanţate 

prin prezentul Contract va avea menţionat numele finanţatorului şi numărul Contractului, după modelul: 

„This work was supported by a grant of the Ministry of Education and Research,  CCCDI - UEFISCDI, 

project number………………, within PNCDI IV”. 

6.1.18 Pentru achiziţiile realizate în cadrul contractului, să aplice prevederile Legii nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare și a actelor normative aferente aplicării 

legislației incidente domeniului. 

6.1.19 În cazul în care deţine şi/sau utilizează informaţii clasificate, să aplice prevederile privind 

regimul informaţiilor clasificate, conform Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate 

cu modificările și completările ulterioare, Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate 

în România adoptate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 cu modificările și completările ulterioare 

şi Normelor metodologice privind protecţia informaţiilor clasificate din domeniul cercetării ştiinţifice 

şi dezvoltării tehnologice adoptate prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 7079/2003. 

6.1.20 Să respecte Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare, 

standardele de integritate în cercetare stabilite în Codul European de Conduită pentru Integritatea în 

Cercetare ALLEA6 precum şi de alte reglementări legislative de etică specifice domeniului de cercetare 

al proiectului. 

6.1.21 Pentru rezultatele care pot avea o dublă utilizare, civilă şi militară, sau care constituie produse 

militare, şi pot face obiectul unor operaţiuni de export, sau alt gen de tranzacţie cu o terţă ţară străină, 

să aplice prevederile legislaţiei existente în legătură cu regimul de control al operaţiunilor cu produse 

şi tehnologii militare sau cu dublă utilizare, reglementat în prezent prin Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare şi 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, 

importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobată prin Legea nr. 595/2004, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

6.1.22 Să notifice în scris Autoritatea Contractantă, în termen de max. 10 zile lucrătoare, în următoarele 

cazuri: 

a) în cazul în care i se modifică datele de identificare sau de contact; 

b) în cazul în care intră în stare de faliment sau lichidare; 

c) în cazul în care cedează partea cea mai importantă a activelor sale; 

d) în cazul în care i se blochează conturile de către instituţiile abilitate; 

e) în cazul în care încetează contractul de angajare cu normă întreagă/parţială al directorului de 

proiect cu Contractorul; 

f) în cazul în care directorul de proiect devine beneficiar al unei alte finanțări asociate prezentei 

teme de cercetare, pentru evitarea dublei finanțări; 

g) în cazul în care coordonatorul/partenerul proiectului este întreprindere în dificultate7. 

 

6.1.23 

a) Să transmită Autorităţii Contractante sau să încarce pe platformele electronice indicate de aceasta şi 

să menţină actualizate datele solicitate referitoare la proiect; 

b) Să se asigure că personalul implicat în proiect are creat și actualizat profilul științific în platforma 

informatică BrainMap (https://www.brainmap.ro/); 

c) Să actualizeze Lista personalului din platforma de contractare https://uefiscdi-direct.ro/EVoC/ prin 

introducerea codului unic de persoană generat în contul fiecărui utilizator al platformei BrainMap; 

6.1.24 Să impună partenerilor din Consorţiu, acolo unde este cazul, toate prevederile asumate prin 

prezentul contract. 

6.1.25  

 
6 https://allea.org/code-of-conduct/  
7 Conform definiției pentru întreprinderi în dificultate din Schema de Ajutor de Stat  

https://www.brainmap.ro/
https://uefiscdi-direct.ro/EVoC/
https://allea.org/code-of-conduct/
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a) Nominalizarea membrilor echipelor de cercetare în cadrul propunerii de proiect este posibilă din 

personalul propriu al entităţii sau prin recrutare şi angajare pe poziţiile vacante.  

b) Poziţiile vacante, din Cererea de Finanţare, pentru care se realizează recrutarea şi angajarea 

membrilor echipei, vor fi anunţate public şi în site-urile http://jobs.research.gov.ro/ şi 

https://www.euraxess.gov.ro/.   

6.1.26 Să asigure informaţii actualizate la zi privind derularea proiectului (cel puțin rezumatul 

proiectului, membrii echipei, lista actualizată a publicațiilor rezultate din proiect, a principalelor 

rezultate obținute și a impactului cognitiv și socio-economic) într-o pagină web funcțională, dezvoltată, 

în limba engleză sau română (doar pentru proiectele cu specific românesc), conform Pachetului de 

Informaţii, în primele 6 luni de derulare a proiectului. Datele din pagina web vor fi utilizate în procesul 

de evaluare a stadiului de implementare a proiectului. Pagina web a proiectului trebuie menţinută 

funcţională pe o perioadă de min. 3 ani după finalizarea proiectului. 

6.1.27 Contractorul este dator să asigure servicii administrative şi logistice corespunzătoare, necesare 

pentru a efectua implementarea Contractului. 

6.1.28 Să respecte toate condițiile impuse în schema ajutorului de stat pentru finanțarea activităților 

specifice proiectului a costurilor eligibile și a cotelor per activități sub sancțiunea recuperării sumelor 

corespunzătoare, conform OMCID nr. 21.324/02.11.2023 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat 

„Finanțarea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare cu caracter economic din cadrul Planului 

Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)8, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

6.1.29 Să respecte sub sancțiunea recuperării sumelor avansate corespunzător, acordul încheiat între 

parteneri români privind utilizarea rezultatelor obținute în proiect, în conformitate cu precizările din 

schema de ajutor de stat. 

6.1.30 Să asigure angajarea finanțării din surse proprii a activităților prevăzute în Contract și să facă 

dovada acestei finanțări pentru fiecare etapă în care este prevăzută, în conformitate cu prevederile legale 

privind ajutorul de stat și a schemei de ajutor de stat pentru PN IV. 

6.1.31 Să respecte prevederile Pachetului de Informaţii aplicabil proiectului finanţat prin Contract.  

6.1.32 Să prezinte Autorității Contractante în maxim 6 luni de la semnarea prezentului Contract, 

Consortium Agreement, semnat de către toți partenerii internaționali implicați în propunerea de proiect, 

în copie9. 

6.1.33 Să acorde accesul neîntârziat și neîngrădit în scopul derulării vizitelor de verificare la fața locului 

derulate de către Autoritatea Contractantă sau alte instituții abilitate în acest sens. 

6.1.34 Să pună la dispoziția echipelor de monitorizare, verificare, control sau audit, toate documentele 

și informațiile aferente proiectelor. 

 

Art. 6.2 Obligaţiile Autorităţii Contractante 

6.2.1 Să analizeze cu operativitate documentele prezentate de Contractor, atât în faza de contractare cât 

şi în faza de decontare. 

6.2.2 Să pună la dispoziţia Contractorului orice informaţie pe care o deţine şi care poate fi relevantă 

pentru realizarea Contractului. 

6.2.3 Să facă plata sumelor validate spre decontare, la termenele prevăzute în prevederile contractuale. 

6.2.4 Să nu comunice, în nici o situaţie, fără consimţământul prealabil scris al Contractorului, informaţii 

confidenţiale aparţinând Contractorului sau obţinute de Autoritatea Contractantă în baza  relaţiilor 

contractuale. 

6.2.5 Să asigure îndeplinirea atribuţiilor şi obligaţiilor care rezultă din prezentul Contract. 

6.2.6 Să organizeze sistemul propriu de protecţie a informaţiilor clasificate, conform Legii nr. 182/2002 

privind protecţia informaţiilor clasificate, Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate 

în România adoptate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 şi Normelor metodologice privind 

 
8 Pentru tipurile de proiecte care implică Schema de Ajutor de Stat, conform Pachetului de Informaţii 
9 Această prevedere contractuală se aplică doar în cazul proiectelor cu parteneriat și/sau finanțare europeană/internațională.  

http://jobs.research.gov.ro/
https://www.euraxess.gov.ro/
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protecţia informaţiilor clasificate din domeniul cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice adoptate 

prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 7079/2003. 

6.2.7 Să pună la dispoziţia Contractorului platformele electronice necesare pentru încărcarea 

informaţiilor de raportare şi de interes public referitoare la proiect. 

6.2.8 Să verifice progresul proiectului, rezultatele acestuia precum şi îndeplinirea obiectivelor prin 

verificări administrative, monitorizare financiară şi ştiinţifică, conform Anexei IX – Procedură 

Raportare şi Monitorizare, la termenele stabilite prin prezentul Contract. 

6.2.9 Să organizeze vizite de verificare la faţa locului conform Anexei IX – Procedură Raportare şi 

Monitorizare.  

6.2.10 Să acorde Contractorului, la cererea acestuia, sume în avans de până la 90% din valoarea          

fiecărei etape intermediară/anuală/finală a Contractului, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 

6.2.11 Să prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 

2016/679 (RGPD 2018) şi a Legii 190/2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date,  

https://uefiscdi.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal . 

 

Art. 7 Participarea terţelor părţi 

7.1 Participarea terţelor părţi este permisă, dar nu va scuti pe Contractor de niciuna din obligaţiile şi 

responsabilităţile sale, stabilite prin Contract, faţă de Autoritatea Contractantă. 

7.2 Contractorul nu este autorizat să reprezinte sau să angajeze răspunderea Autorităţii Contractante în 

raport cu terţe părţi. Contractorul trebuie să aducă la cunoştinţa terţelor părţi această interdicţie şi să se 

abţină de la orice formulare sau comportament care ar putea fi greşit înţelese în această privinţă. 

 

Art. 8 Adrese pentru comunicări 

8.1 Rapoartele şi toate celelalte comunicări între cele două părţi se vor transmite la următoarele adrese: 

a) Pentru Autoritatea Contractantă: 

Nume, prenume ............ - UEFISCDI, București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, tel./fax: ............... 

/ ............., E-mail: ................... . 

b) Pentru Contractor: 

Nume, prenume ........... - funcția/departamentul, adresa, tel/fax: ............./.............., E-mail: ................ . 

8.2 Comunicările referitoare la cereri, avize, aprobări, acorduri se fac în formă scrisă, pe suport care să 

permită înregistrarea acestora. 

 

Art. 9 Raportare 

9.1 Contractorul are obligația de a prezenta spre decontare Autorităţii Contractante cheltuielile efectuate 

pentru realizarea proiectului descris în Anexa II – Planul de realizare, în cadrul fiecărei etape 

intermediare/anuale/finale ale proiectului, prin documentele de raportare prezentate în Anexa IX – 

Procedura de Raportare şi Monitorizare. 

9.2 Activităţile proiectului care se finanţează într-un an bugetar se derulează în cadrul uneia sau mai 

multor etape, potrivit Anexei II – Planul de realizare a proiectului. 

9.3 O etapă care nu este etapă finală a unui an se numeşte etapă intermediară. 

9.4 Ultima etapă care se finanţează din bugetul unui anumit an bugetar se numeşte etapă anuală. 

9.5 Ultima etapă a proiectului se numeşte etapa finală. 

9.6 Contractorul trebuie să predea Autorităţii Contractante documentele de raportare aferente unei etape 

în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea acesteia.  

9.7 Etapa finală a fiecărui an (anuală) se încheie cel târziu la data de 31 decembrie a anului bugetar, dar 

documentele de raportare se transmit Autorităţii Contractante nu mai târziu de prima decadă a lunii 

decembrie a anului bugetar.  

9.8 În cazul în care, data la care raportul financiar anual trebuie predat Autorităţii Contractante este 

anterioară datei de finalizare a etapei, acest raport poate include: 

https://uefiscdi.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal
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a) cheltuielile cu personalul prevăzute pentru întreaga perioadă a etapei, inclusiv pentru perioada 

ulterioară predării raportului financiar; 

b) cheltuieli prevăzute a fi efectuate în cadrul etapei, în baza facturilor proforme; 

c) cheltuielile prevăzute la punctele a) şi b) trebuie justificate integral, până la finalizarea etapei, 

prin documente justificative, potrivit prevederilor legale şi contractuale. 

9.9 Documentele de raportare aferente unei etape intermediare/tehnice de progres/anuală/finală a 

proiectului sunt cele prezentate în Anexa IX – Procedura de Raportare şi Monitorizare. 

9.10 Documentele de raportare intermediară/tehnice de progres/anuală/finală se transmit către 

Autoritatea Contractantă  prin intermediul platformei de raportare https://uefiscdi-direct.ro/EVoC/. 

Raportul financiar, generat de platformă, se transmite şi în format tipărit (1 exemplar) în situaţia în care 

Contractorul nu utilizează semnătura electronică.  

9.11 Autoritatea Contractantă va întreprinde acţiunea de verificare a cheltuielilor raportate, pe bază de 

eşantion, conform Anexei IX – Procedura de Raportare şi Monitorizare.  

 

Art. 10 Plăţi 

10.1 Plăţile către Contractor se efectuează în condiţiile prevăzute în prezentul Contract. 

10.2 Contractorul este îndreptăţit pentru plată, astfel: 

a) plăţi în avans, de până la 90% din suma alocată fiecărei etape intermediare/anuale/finale, cu 

respectarea HG nr. 264/2003, cu modificările și completările ulterioare;  

b) plăţi în tranșe, aşa cum se prevede în Anexa IV la Contract - Eşalonarea plăţilor; sumele se 

decontează în termen de 15 zile lucrătoare de la data aprobării documentelor de decont la 

Autoritatea Contractantă; 

c) recuperarea avansului acordat se face eşalonat, cu ocazia plăţii sumelor aferente tranșelor 

următoare, până la finele anului programat;  

d) în cazul în care coordonatorul proiectului este IMM sau întreprindere mare, așa cum este definit 

de legislația română în vigoare, pentru acordarea avansului şi pentru plata activităţilor din 

cadrul etapelor, Consorţiul proiectului are obligaţia de a completa Anexa VIII la Contract   – 

Modalitate de plată. Anexa V la Contract - Convenţia de avans se va completa de către fiecare 

partener din consorţiu în parte, conform modelului pus la dispoziţie de Autoritatea 

Contractantă.10 

10.3 Se interzice Contractorului şi personalului său acceptarea vreunui comision sau a vreunei alocaţii, 

reduceri, plăţi indirecte ori a altor compensaţii în legătură cu executarea sarcinilor ce le revin în cadrul 

Contractului.  

10.4 Contractorul poate beneficia, în mod direct sau indirect, de redevenţe, prime sau comisioane, care 

decurg dintr-un drept de proprietate intelectuală sau industrială, obţinut de acesta în executarea 

Contractului, numai cu informare prealabilă către Autoritatea Contractantă şi cu respectarea legii. 

10.5 Durata verificării/analizei (financiare şi ştiinţifice) rapoartelor intermediare/anuale/finale nu poate 

depăşi 35 de zile lucrătoare de la data depunerii tuturor documentelor de raportare aferente unei etape.  

a) Documentele justificative solicitate pentru eşantionul de cheltuieli, stabilit de Autoritatea 

Contractantă sunt analizate în termen de max. 15 zile lucrătoare de către Autoritatea Contractantă; 

b) Autoritatea Contractantă va notifica Contractorului eventualele neconcordanţe care împiedică 

avizarea favorabilă. Contractorul are obligaţia ca în termen de max. 10 zile lucrătoare de la 

notificare să rezolve toate neconcordanţele (financiare şi ştiinţifice), semnalate de Autoritatea 

Contractantă; 

c) În cazul în care Contractorul nu răspunde în termenul stabilit sau documentele/clarificările nu sunt 

conforme, verificarea şi plata se vor realiza în baza informaţiilor existente/primite. 

10.6 Autoritatea Contractantă va refuza decontarea unor cheltuieli în cazul în care acestea nu au fost 

efectuate în scopul realizării proiectului descris în Anexa II – Planul de realizare a proiectului. 

 

 
10 În cazurile în care situaţia o impune 

https://uefiscdi-direct.ro/EVoC/
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Art. 11 Modalitate de Plată 

11.1 Autoritatea Contractantă efectuează plăţile în cadrul prezentului Contract, astfel: 

a) plăţile prevăzute în Contract  în contul Contractorului, deschis pentru execuţia proiectului: 

 - titular: ...............................................................................................................; 

 - cod IBAN .........................................................................................................; 

 - Trezoreria (Sectorului) .....................................................................................; 

 - cod fiscal .......................................................................................................... . 

b) în cazul în care contul este purtător de dobândă, sumele rezultate vor fi virate la bugetul de stat, 

de către Contractor. 

c) în cazul în care coordonatorul proiectului este IMM sau întreprindere mare, așa cum este definit 

de legislația română în vigoare, Autoritatea Contractantă efectuează plăţile conform Anexei VIII 

la prezentul Contract – Modalitate de plată11. 

11.2 În vederea efectuării fiecărei plăţi, Contractorul transmite Autorităţii Contractante documentele de 

raportare ale etapei intermediare/anuale/finale, prezentate în Anexa IX – Procedură Raportare şi 

Monitorizare, fără a emite factură. Autoritatea Contractantă emite ordin de plată pentru decontarea 

sumei eligibile. 

11.3 Reducerea sumelor pentru activităţi neefectuate/cheltuieli neeligibile se face din sumele stabilite 

în Contract pentru acele activități. 

11.4 Orice altă sumă pe care Autoritatea Contractantă a plătit-o sau a dispus să fie plătită peste ceea ce 

Contractorul are dreptul, conform Contractului, va fi rambursată de Contractor Autorităţii Contractante 

în decurs de max. 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării în acest sens. 

11.5 Autoritatea Contractantă poate suspenda în întregime sau parţial, plăţile datorate Contractorului în 

cadrul Contractului, dacă vreunul dintre următoarele evenimente apare şi persistă:  

      a) Contractorul nu-şi realizează obligaţiile contractuale care îi revin în executarea Contractului;  

      b) orice alt eveniment care poate periclita buna execuţie a Contractului, imputabil Contractorului,   

      inclusiv greşelile Contractorului, descoperite în timpul controalelor verificărilor efectuate.  

11.6 Contractorul nu este îndreptăţit la plată, dacă el este împiedicat, din cauze de forţă majoră, să-şi 

îndeplinească obligaţiile contractuale. Realizarea doar parţială a oricăror sarcini are drept rezultat plata 

parţială. 

 

Art.12 Fiscalitate 

12.1 Autoritatea Contractantă decontează, pe baza documentelor de raportare precizate în Anexa IX – 

Procedură Raportare şi Monitorizare, prezentate de către Contractor, toate cheltuielile Contractorului 

ocazionate de plata obligaţiilor care decurg din reglementările fiscale în vigoare, cheltuieli aferente 

serviciilor executate în cadrul prezentului Contract. 

12.2 Operaţiunile efectuate în cadrul proiectelor de cercetare – dezvoltare şi inovare nu se cuprind în 

sfera TVA dacă rezultatele cercetării nu sunt transferate altei persoane. Dreptul de deducere pentru 

achiziţiile destinate realizării proiectelor de cercetare – dezvoltare şi inovare se exercită în limitele şi în 

condiţiile prevăzute la art. 297 – 300 din Codul fiscal. 

12.3 Contractorul este răspunzător de respectarea legislaţiei fiscale naţionale, aplicabile categoriei sale 

de persoană juridică. 

 

Art.13 Dispoziţii privind cheltuielile 

13.1 Contractorul are obligaţia de a utiliza sumele prevăzute în Anexa III la Contract - Devizul cadru, 

exclusiv pentru realizarea activităților prevăzute în Contract. Dacă situaţia o impune, pe parcursul 

proiectului se pot face realocări între categoriile de cheltuieli: cheltuieli cu personalul, cheltuieli de 

logistică și cheltuieli de deplasare fără o aprobare prealabilă, Contractorul poate efectua realocări, cu 

condiţia ca suma realocărilor (suma realocărilor pozitive să fie egală cu suma realocărilor negative) să 

nu depăşească 20% din valoarea totală finanțată de la bugetul de stat. În cazul în care realocarea 

 
11 În cazurile în care situaţia o impune 
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depăşeşte 20% din valoarea totală finanţată de la bugetul de stat, aceasta se va face cu notificare 

transmisă în prealabil către Autoritatea Contractantă, spre aprobare (Contractul se poate modifica prin 

Act adițional). 

13.2 Categoriile de cheltuieli care se pot suporta din bugetul Autorității Contractante în vederea 

realizării proiectului sunt prevăzute în Normele metodologice privind stabilirea categoriilor de 

cheltuieli pentru activități de cercetare dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de 

stat, aprobate prin HG nr. 134/2011. Contractorul poate angaja şi efectua cheltuieli numai pentru 

destinaţiile şi în limita sumelor prevăzute în Anexa III la prezentul Contract - Devizul cadru. 

Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă la 

momentul efectuării cheltuielilor, cu Pachetul de informaţii al competiţiei, precum şi cu prezentul 

Contract de finanţare. 

13.3 (1) Cheltuielile cu salariile se referă la personalul din Lista personalului înscris în platforma de 

contractare http://uefiscdi-direct.ro/EVoC și se determină cu luarea în considerare a timpului de lucru 

utilizat12. 

(2) Înregistrarea timpului utilizat pentru activităţile de realizare a Contractului va fi făcută de către 

personalul Contractorului şi va fi certificată la sfârşitul fiecărei luni de către reprezentanții legali ai 

Contractorului.  

(3) Cheltuielile de personal sunt cuprinse în Anexa III la prezentul Contract - Devizul cadru și se 

decontează conform legislaţiei în vigoare.  

13.4 Cheltuielile pentru deplasări, conform prevederilor legale naţionale în vigoare, vor fi efectuate 

numai pentru realizarea activităților prevăzute în prezentul Contract de finanţare. 

13.5 Cheltuielile indirecte (regia) sunt de max. 25%13 din cheltuieli directe: cheltuieli de personal, 

cheltuieli de logistică (exceptând cheltuielile cu echipamentele şi subcontractarea14) și cheltuieli de 

deplasare. 

13.6 Cheltuielile de capital necesare realizării proiectului pot fi efectuate numai pentru echipamente 

procurate după data intrării în vigoare a Contractului15, şi care: 

a) se înregistrează de către Contractor, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

b) pentru entităţile care implică ajutor de stat, dacă aceste echipamente au o durată mai mare de 

funcţionare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar cheltuielile cu amortizarea 

pe durata proiectului, calculate pe baza practicilor contabile reglementate. 

13.7 Cheltuielile cu  subcontractarea nu pot depăși 5%16 din valoarea finanțării de la bugetul de stat. 

13.8 Pentru realizarea Contractului, Contractorul nu va prevedea cheltuieli directe sau indirecte cum ar 

fi: cheltuieli excepţionale, cheltuieli financiare, orice profit, beneficiu, dividende, reţineri pentru 

posibile viitoare pierderi sau pagube, cheltuieli inoportune şi exagerate, cheltuieli de distribuţie şi 

marketing şi cheltuieli de publicitate pentru a-şi promova produsele şi activităţile comerciale, 

recuperarea pierderilor, cheltuieli de protocol nejustificate, cu excepţia acelora necesare pentru 

realizarea activităţilor în cadrul Contractului, orice cheltuieli legate de servicii finanţate de terţe părţi, 

orice costuri legate de protecţia rezultatelor obţinute în derularea activităţii. În cazul în care se prevăd 

asemenea cheltuieli, Autoritatea Contractantă va refuza plata acestora şi îşi rezervă dreptul de a prelungi 

termenul de plată.  

13.9 Contractorul întocmeşte, păstrează şi ține o evidență clară şi detaliată, din punct de vedere 

financiar, a activităţilor derulate în cadrul Contractului, inclusiv a manoperei efectuate (în om x zile, 

om x lună). 

13.10 Plata către terţe părţi. Toate ordinele de plată către terţe părţi vor fi efectuate de către Contractor 

cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în vigoare. 

 
12 Cheltuielile cu personalul se supun reglementărilor în vigoare privind limita maximă a veniturilor realizate de către o persoană pentru participarea la 

unul sau mai multe proiecte Anexă 2 la HG nr. 1188/2022 privind aprobarea Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2022-2027 (PNCDI 
IV), cu modificările şi completările ulterioare. 
13 Procentul stabilit conform Pachetului de Informaţii 

14 Se aplică tipurilor de proiecte care au inclusă subcontractarea, conform Pachetului de Informaţii 
15 Se aplică tipurilor de proiecte care au incluse cheltuieli de capital, conform Pachetului de Informaţii 
16 Doar pentru tipurile de proiecte care includ şi subcontractarea, conform Pachetului de Informaţii 

http://uefiscdi-direct.ro/EVoC
file:///G:/Program%20Files/grigore.dobroiu/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp657982/00172139.htm
file:///G:/Program%20Files/grigore.dobroiu/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp657982/00172139.htm
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Art. 14. Răspundere contractuală 

14.1 Contractorul îşi asumă responsabilitatea tehnică şi supravegherea generală la realizarea 

proiectului.  

14.2 Contractorul răspunde pentru realizarea obligaţiilor contractuale şi suportă pagubele cauzate 

Autorităţii Contractante, ca urmare a oricăror acţiuni sau omisiuni legate de realizarea Contractului, şi 

care îi sunt imputabile, şi nu sunt determinate de forţa majoră. 

14.3 Contractorul răspunde pentru întreprinderea la timp a demersurilor necesare în vederea obţinerii 

aprobărilor, avizelor sau licenţelor necesare realizării Contractului în concordanță cu reglementările în 

vigoare. 

14.4 Contractorul răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele de raportare. 

14.5 Contractorul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii Contractului pe o 

perioadă de minim 10 ani de la data încetării raporturilor contractuale. 

14.6 Contractorul răspunde de evaluarea corectă sub aspect calitativ şi valoric, precum și, dacă este 

cazul, de stabilirea condiţiilor subcontractelor. 

14.7 (1) Autoritatea Contractantă nu este răspunzătoare pentru prejudiciile suferite de Contractor, de 

către personalul acestuia ori de către subcontractori, în timpul executării Contractului. 

(2) Autoritatea Contractantă nu poate fi supusă vreunei revendicări pentru compensare sau reparaţii față 

de aceste prejudicii. 

(3) În cazul unor alocări anuale diminuate faţă de prevederile multianuale, sau al rectificărilor bugetare 

negative, autoritatea de stat pentru cercetare – dezvoltare poate decide diminuarea sumelor pentru 

finanţarea PNCDI IV și, respectiv a programelor componente, până la încadrarea în limita sumelor 

alocate.  

14.8 În condiţiile în care diminuarea prevăzută la art. 14.7 alin.(3) atrage reduceri ale bugetelor pentru 

proiectele CDI aflate în desfăşurare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a diminuării sau a 

rectificării negative, se va relua procedura de negociere, pentru fiecare proiect aflat în derulare, cu 

încadrarea în una dintre următoarele situaţii: 

a) proiectul va continua cu un buget diminuat şi cu ajustarea în consecinţă a obiectivelor şi a 

planului de realizare, iar modificările se vor face prin Act adiţional la Contract; 

b) în cazul în care, în condiţiile unui buget diminuat, proiectul nu mai poate fi continuat şi finalizat, 

finanţarea proiectului se sistează, indicându-se modul de utilizare a rezultatelor obţinute până la 

acea dată, iar Contractul de finanțare încetează pe cale amiabilă, caz în care nu există 

obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite de la buget, până la momentul renegocierii. 

14.9 Autoritatea Contractantă nu poate prelua nicio răspundere referitoare la asigurările de viață, 

sănătate, accidente, călătorie şi altele asemenea, care pot fi necesare Contractorului, personalului 

acestuia ori subcontractorilor, în timpul executării Contractului. 

14.10 Autoritatea Contractantă sprijină, prin demersurile necesare, în limitele competenţelor sale legale, 

obţinerea la timp a aprobărilor, avizelor şi licenţelor şi acţionează ca acestea sa nu fie abuziv întârziate 

sau refuzate. 

 

Art. 15. Subcontractare17 

15.1 Contractorul poate subcontracta realizarea unor activităţi din proiect, cu notificarea prealabilă a 

Autorităţii Contractante, cu alţi colaboratori care nu sunt specificaţi în Contract, cu respectarea 

legislaţiei în vigoare. 

15.2 Contractorul va impune tuturor subcontractorilor aceleaşi obligaţii care îi sunt impuse lui însuşi, 

asigurând respectarea tuturor drepturilor pe care le are Autoritatea Contractantă în ceea ce priveşte 

serviciile executate în baza Contractului, monitorizarea, controlul şi verificarea tehnică şi financiară a 

realizării Contractului. 

 

Art. 16. Cesionarea contractului unei terţe părţi 

 
17 Se aplică tipurilor de proiecte care au inclusă subcontractarea, conform Pachetului de Informaţii 
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16.1 Cesionarea Contractului sau a unor părţi din acesta este interzisă. 

16.2 Reorganizarea, preluarea sau comasarea cu/de către alte persoane juridice a Contractorului sau 

partenerilor săi nu reprezintă cesiune a contractului.  

 

Art. 17. Proprietate intelectuală 

17.1 Rezultatele cercetărilor obţinute pe baza derulării Contractului aparţin Contractorului, partenerilor 

acestuia în cadrul proiectului şi/sau angajaţilor acestora, conform Acordului ferm de colaborare şi 

conform legislaţiei în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială şi drepturile de autor. 

Rezultatele cercetărilor sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate drepturile care decurg din 

calitatea de proprietar. 

17.2 Acordul ferm de colaborare conţine prevederi specifice privind identificarea, încadrarea şi 

stabilirea drepturilor asupra următoarelor tipuri de proprietate intelectuală: 

a) pre-existentă prezentului Contract, în cadrul echipelor şi/sau instituţiilor partenere; 

b) rezultată din activitatea aferentă proiectului de cercetare şi care face parte din obiectivele 

proiectului; 

c) rezultată din activitatea aferentă proiectului de cercetare, dar care nu face parte din obiectivele 

proiectului. 

17.3 Acordul ferm de colaborare va preciza metodologia de partajare a drepturilor de proprietate 

intelectuală între parteneri, inclusiv în situaţii de co-proprietate între mai mulţi parteneri, şi/sau între 

angajaţi ai entităţilor partenere, precum şi metodologia de acordare a drepturilor de exploatare directă 

a proprietăţii intelectuale din categoriile prevăzute la punctul 17.2, dacă este cazul. 

17.4 Utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală din categoriile prevăzute la punctul 17.2 în cadrul 

unor activităţi de producţie sau de microproducţie, de către entităţi partenere în cadrul proiectului, sau 

de către alte entităţi, poate constitui exploatare directă. 

17.5 Toate entităţile partenere în proiect au acces şi au dreptul de a folosi, în scopuri de cercetare, 

drepturi de proprietate intelectuală prevăzute la punctul 17.2 lit. b), creată de alte entităţi partenere, 

precum şi proprietatea intelectuală din categoria de la punctul 17.2 lit. a) necesară pentru a folosi 

proprietatea intelectuală de la punctul 17.2 litera b), creată de alte entităţi partenere, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

17.6 Acordul ferm de colaborare poate include prevederi de confidenţialitate privitoare la una sau mai 

multe din categoriile de proprietate intelectuală prevăzute la punctul 17.2, în cadrul comunicărilor între 

parteneri. 

17.7 În acordul ferm de colaborare se poate crea, pentru perioada proiectului, un comitet de proprietate 

intelectuală, însărcinat cu medierea comunicării între parteneri şi cu elaborarea de recomandări privind 

aplicarea prevederilor acordului ferm de colaborare, sau detalierea acestora, dacă este cazul. 

17.8 Rezultatele cercetărilor obţinute pe baza derulării Contractului aparţin Contractorului/membrilor 

din Consorțiu – conform Acordului Ferm de Colaborare şi/sau angajaţilor acestuia, conform legislaţiei 

în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială şi drepturile de autor. Rezultatele cercetărilor 

sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar. 

17.9 Autoritatea Contractantă nu își asumă răspunderi și nu intervine în litigiile care pot apare între 

membrii Consorțiului în privința drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obținute sau utilizate de 

aceștia, atât pe parcursul derulării proiectului, cât și după finalizarea acestuia.18 

17.10 Autoritatea Contractantă este autorizată să elaboreze anual, sau poate autoriza Contractorul să 

elaboreze, ocazional, rapoarte de activitate care vor fi făcute publice, în care se vor prezenta obiectivele 

propuse, serviciile efectuate, rezultatele obţinute şi în care se va specifica titlul şi obiectivul 

Contractului, costul total estimat şi contribuţia financiară a Autorităţii Contractante, durata Contractului 

și numele Contractorului. Raportul de activitate va fi editat într-o formă publicabilă, astfel încât să nu 

aducă atingere sau prejudicii în ceea ce priveşte drepturile de proprietate intelectuală ale părţilor din 

Contract, sau realizării serviciilor prevăzute în Contract. 

 
18 Prevederile art. 17.2 – 17.9 se aplică pentru tipurile de proiecte care implică existenţa unui parteneriat, conform Pachetului de Informaţii 
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17.11 În privinţa drepturilor de proprietate industrială şi intelectuală, exploatare şi diseminare a 

rezultatelor specifice obiectului Contractului, se respectă prevederile legale în vigoare. 

 

Art. 18. Rezilierea Contractului 

18.1 Autoritatea Contractantă poate rezilia Contractul  dacă Contractorul este în lichidare voluntară, se 

află în stare de faliment, ori dacă vinde sau cedează partea cea mai importantă a activelor sale. 

18.2 Autoritatea Contractantă poate rezilia Contractul, în situațiile:  

a) Contractorul nu începe Contractul  în termenul stipulat în Contract. 

b) Contractorul nu a respectat prevederile din Contract privind Obligațiile şi Raportarea. 

c) Contractorul a acumulat majorări (penalizări) de întârziere de 15% din valoarea Contractului. 

d) Prevederile de mai sus nu se aplică în situațiile de risc sau eșec al cercetării, în condițiile prevăzute 

în legislația în vigoare aplicabilă. 

18.3 Autoritatea Contractantă poate rezilia Contractul, și va notifica Contractorul, în condiţiile în care 

se constată neconcordanţe între starea de fapt, dovedită, şi declaraţia pe propria răspundere a 

Contractorului, că proiectul propus pentru finanţare nu face obiectul unei alte finanţări din fonduri 

publice sau că nu a beneficiat  din alte programe naţionale. În acest caz, precum şi în alte cazuri în care 

se constată, că a fost atribuit Contractul prin încălcarea principiilor de etică sau prin furnizarea de 

informaţii inexacte către Autoritatea Contractantă la atribuirea Contractului sau pe parcursul derulării 

Contractului, Contractorul restituie integral sumele primite, la care adaugă după caz dobânda de 

refinanţare a Băncii Naţionale a României. Sunt exceptate situaţiile în care proiectul constituie 

continuarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare finanţate anterior celor derulate în cadrul proiectului. 

18.4 Din momentul rezilierii Contractului, sau din momentul când s-a făcut o notificare privind 

rezilierea acestuia, Contractorul întreprinde imediat măsurile necesare pentru încheierea executării 

serviciilor, la termen şi fără întârzieri, în vederea reducerii la minimum a cheltuielilor. 

18.5 Contractorul va fi îndreptăţit să primească plata corespunzătoare contravalorii părţii din Contract  

realizată până în acel moment. 

18.6 Contractorul poate rezilia Contractul, cu un preaviz prealabil scris de cel puţin 15 zile lucrătoare, 

în cazul în care Autoritatea Contractantă se sustrage în mod sistematic de la obligaţiile sale contractuale. 

18.7 Autoritatea Contractantă și/sau Contractorul pot solicita rezilierea Contractului  în cazul  în care 

proiectul se află în situația de existenţă a eşecului în cercetare, identificat în procesul de evaluare şi 

monitorizare a proiectelor din cadrul fiecărui program sau subprogram, constatat conform prevederilor 

legale în vigoare şi Pachetului de Informaţii. 

 

 

 

 

Art. 19. Monitorizare și evaluare 

19.1 Autoritatea Contractantă asigură monitorizarea ştiinţifică şi financiară a proiectului, pentru a 

urmări progresul proiectului şi pentru a permite luarea unor măsuri în cazul unor deficienţe apărute în 

implementarea proiectului.  

19.2 Autoritatea Contractantă poate realiza o evaluare ex – post a rezultatelor finale obținute, după o 

perioadă de max. 3 ani de la finalizarea Contracului. 

19.3 Autoritatea Contractantă poate să nominalizeze o terţă parte pentru a realiza o acţiune de 

monitorizare ştiinţifică. 

19.4 Autoritatea Contractantă întreprinde acţiunea de verificare a cheltuielilor raportate, conform 

Anexei IX – Procedură Raportare şi Monitorizare. 

19.5 Autoritatea Contractantă organizează vizite de verificare la faţa locului pe perioada derulării 

proiectului astfel:  

a) Pentru proiectele cu o valoare mai mare de 500.000 euro, vizitele de verificare la faţa locului se 

realizează cel puţin o dată pe perioada de implementare a acestora. 
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b) Pentru proiectele cu o valoare mai mică de 500.000 euro, se pot programa vizite de verificare la 

faţa locului în situaţiile în care se identifică posibile riscuri în implementare. 

19.6 Contractorul cooperează total cu terţa parte şi îi furnizează toate informaţiile şi documentele cerute 

în mod rezonabil de aceasta, în scopul îndeplinirii sarcinilor. 

19.7  Eşecul în cercetare este identificat în procesul de evaluare şi monitorizare a proiectului.  

19.8 Cauzele şi responsabilitatea în privinţa eşecului în cercetare şi, după caz, obligativitatea recuperării 

fondurilor cheltuite de la buget se stabilesc de către comisii de evaluare constituite în acest scop de către 

conducătorii programelor sau a componentelor de program. 

 

Art. 20. Codul de conduită 

20.1 În raport cu Autoritatea Contractantă, Contractorul are obligaţia să manifeste buna-credinţă, 

loialitate, imparţialitate şi discreţia cuvenită şi să respecte regulile şi codul de comportament al 

profesiunii sale. 

20.2 Contractorul asigură secretul profesional pe durata Contractului, precum şi după încetarea acestuia. 

Contractorul are obligaţia de a nu comunica, în nici o situaţie, altor persoane sau entităţi, informaţii 

confidenţiale aparţinând Autorităţii Contractante sau obţinute de el în baza relaţiilor cu aceasta, fără 

consimţământul scris al Autorităţii Contractante. Contractorul are obligaţia de a nu folosi, în defavoarea 

Autorităţii Contractante, informaţiile primite sau rezultatele studiilor, testelor şi cercetărilor efectuate 

în cursul şi cu scopul realizării Contractului. 

20.3 Dispoziţiile alin. 20.1 și 20.2 se aplică tuturor subcontractorilor pentru care Contractorul este 

responsabil. 

 

Art. 21. Independenţa 

Contractorul se abţine de la orice relaţii care ar putea compromite independenţa sa sau pe aceea a 

personalului său. Dacă Contractorul nu reuşeşte să menţină o astfel de independență, Autoritatea 

Contractantă poate să rezilieze Contractul, fără a prejudicia compensarea daunelor pe care le-a suferit. 

 

Art. 22. Eligibilitatea personalului 

22.1 Într-un anumit proiect nu pot fi Contractori sau subcontractori, sub sancţiunea nulităţii 

Contractului, persoanele fizice şi juridice care au redactat sau aprobat Pachetul de informaţii sau 

termenii de referinţă ai acelui  program sau componentă de program de care aparține proiectul, ori au 

participat, în diverse etape, la selectarea contractorilor pentru programul sau componenta de program 

de care aparține proiectul. 

22.2 Contractorul nu poate angaja, sub sancţiunea rezilierii Contractului de către Autoritatea 

Contractantă, persoane fizice sau juridice care au redactat termenii de referinţă pentru programul sau 

componenta de program de care aparține proiectul ce face obiectul Contractului, ori care au participat 

în diferite faze, la selectarea contractorilor. 

22.3 Personalul propus pentru execuţia Contractului nu poate conține angajaţi ai Autorităţii 

Contractante. În termenii prezentului articol, prin personalul Autorităţii Contractante se înţelege 

personalul angajat cu contract. 

22.4 Activităţile specificate în Contract trebuie executate de către personalul al cărui nume apare în 

lista personalului atribuit Contractului, în conformitate cu sarcinile specificate în Contract. Directorul 

de proiect poate fi schimbat numai în cazul în care încetează Contractul individual de muncă încheiat 

la Contractor din voință proprie sau alte cauze legale, în cazul decesului acestuia, sau în cazul în care 

nu poate continua activitatea din cauza unei boli, accident sau forţă majoră. Schimbarea directorului de 

proiect se face la propunerea Contractorului, cu aprobarea Autorităţii Contractante şi, dacă este cazul, 

pe baza avizului consiliului știinţific tutelar. Directorul de proiect poate fi înlocuit temporar în cazul în 

care Contractul individual de muncă încheiat la Contractor este suspendat pe o perioda determinată, în 

interiorul termenului de realizare a proiectului. 



15 

 

22.5 Contractorul are obligaţia de a asigura, în timp util, o înlocuire cu personal având calificare şi 

experienţă cel puţin echivalente personalului înlocuit în caz de deces, boală, accident, pensionare sau 

plecare din unitate a unui membru al personalului, care duce la imposibilitatea continuării activităţii. 

 

Art. 23. Prelungirea perioadei de realizare a Contractului 

23.1 Contractorul poate solicita Autorităţii Contractante o prelungire a perioadei de realizare a 

Contractului, dacă el întârzie sau va întârzia în efectuarea Contractului  din următoarele cauze:  

a) activităţi suplimentare faţă  de Contract sau servicii complementare comandate de Autoritatea 

Contractantă; 

b) ordine ale Autorităţii Contractante care afectează data finalizării Contractului, altele decât cele 

care se dau pentru a îndrepta erori rezultate din vina Contractorului; 

c) neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către Autoritatea Contractantă; 

d) forţă majoră. 

23.2 Contractorul poate solicita Autorităţii Contractante, în mod justificat, o perioadă de prelungire a 

realizării Contractului sau a unui anumit termen contractual. Această solicitare se adresează, în scris, 

cu cel puţin 15 zile înainte de termenul a cărui prelungire se solicită. Autoritatea Contractantă comunică 

Contractorului, în scris, acceptul pentru prelungirea termenului sau respingerea solicitării ca fiind 

neîndreptăţită. În cazul în care respingerea solicitării survine după expirarea termenului a cărui 

prelungire se solicită, acesta se consideră prelungit, dar nu mai mult de 5 zile, până  la data primirii de 

către Contractor a comunicării scrise prin care Autoritatea Contractantă îi comunică respingerea 

prelungirii termenului. 

 

Art. 24. Modificarea activităţilor proiectului 

24.1 Contractorul, cu acordul prealabil al Autorităţii Contractante, poate modifica unele activităţi care 

fac obiectul Contractului, în cursul execuţiei acestuia, cu condiția să nu se schimbe scopul general al 

Contractului. 

24.2 În cazul în care activităţile care urmează a fi efectuate suplimentar, ca urmare a modificărilor 

efectuate au un volum mai mare, Contractorul poate, în baza unei cereri motivate înaintate Autorităţii 

Contractante, să beneficieze de o prelungire corespunzătoare a perioadei de execuţie a prezentului 

Contract. 

 

Art. 25. Zile şi luni lucrătoare 

Dacă nu se prevede altfel în Contract, activitatea personalului Contractorului se calculează în zile de 

lucru efectiv, care sunt justificate prin raportările transmise Autorităţii Contractante de către Contractor. 

Numărul zilelor lucrătoare din lună se consideră cel stabilit prin hotărâre de guvern pentru fiecare an. 

 

Art. 26. Echipamente19 

Contractorul ţine evidenţa imobilizărilor privind echipamentele achiziţionate în cadrul Contractului. 

Echipamentele primesc număr de inventar şi trebuie să fie clar identificabile ca provenind din fondurile 

alocate pentru proiect. 

 

Art. 27. Majorări (Penalizări)   

27.1 În cazul în care Contractorul întârzie în realizarea activităţilor, din vină proprie, Autoritatea 

Contractantă poate calcula majorări de întârziere, aplicate la suma corespunzătoare serviciilor 

nerealizate. Calculul majorărilor se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare, începând 

cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 

Nivelul penalităților se stabilește anual, conform legislaţiei aplicabile în vigoare. 

27.2 În cazul în care majorările de întârziere pentru activități neefectuate ating 15% din valoarea 

Contractului, Autoritatea Contractantă este îndreptățită să rezilieze Contractul. 

 
19 Se aplică tipurilor de proiecte care au incluse cheltuieli de capital, conform Pachetului de Informaţii 
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27.3 Pentru avansul primit și rămas nejustificat la finalizarea etapei, Autoritatea Contractantă, conform 

Legii 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, va percepe dobânzi 

şi penalități de întârziere aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de timp de la 

acordarea avansului și până la data plății avansului rămas nejustificat către Autoritatea Contractantă. 

27.4 În cazul în care Raportul de audit financiar cuprinde cheltuieli declarate neeligibile, Contractorul 

are obligația să restituie sumele aferente cheltuielilor neeligibile în max. 5 zile lucrătoare de la validarea 

raportului de audit de către Autoritatea Contractantă. După expirarea acestui termen, Autoritatea 

Contractantă poate calcula majorări de întârziere conform art. 27.1. 

27.5 În cazul în care în urma acțiunii de verificare a cheltuielilor prin eșantion, precum și în timpul 

vizitei de verificare la fața locului, se constată cheltuieli neeligibile, Contractorul/partenerul are 

obligația să restituie sumele aferente cheltuielilor neeligibile în max. 5 zile lucrătoare de la primirea 

informării Autorității Contractante. După expirarea acestui termen, Autoritatea Contractantă poate 

calcula majorări de întârziere conform art. 27.1. 

 

Art. 28. Răspunderea Contractorului faţă de Autoritatea Contractantă 

Contractorul este răspunzător faţă de Autoritatea Contractantă pentru realizarea deplină a tuturor 

obligaţiilor ce decurg din Contract şi trebuie să suporte pagubele cauzate Autorităţii Contractante sau 

persoanelor cărora le-au fost aduse deservicii, ca urmare a oricărei acţiuni sau omisiuni legate de 

realizarea Contractului, şi care îi sunt imputabile. 

 

Art. 29. Forţă majoră 

29.1 Nicio parte nu este considerată că nu îşi respectă sau că îşi încalcă obligaţiile în cadrul Contractului, 

dacă realizarea unor astfel de obligaţii este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după 

data notificării atribuirii sau după data când Contractul intră în vigoare. 

29.2 Pentru a putea invoca forţa majoră, Contractorul sau Autoritatea Contractantă trebuie să 

dovedească faptul că a fost în imposibilitate de a efectua operaţiunile relevante, în limitele perioadelor 

prevăzute, din cauza unor împrejurări neobişnuite, care n-au depins de voinţa sa, ale căror consecinţe, 

cu toată atenţia deosebită pe care a acordat-o, nu le-ar fi putut evita decât cu preţul unui sacrificiu 

excesiv. Forţa majoră nu include nici un eveniment generat din neglijenţă sau din acţiunea intenţionată 

a unei părţi la acest Contract sau a unor subcontractori, agenţi ori angajaţi ai vreunei părţi. De asemenea, 

forţa majoră nu include insuficienţa fondurilor sau neefectuarea oricăror plăţi cerute prin prezentul 

Contract. 

29.3 Partea afectată de un eveniment de forţă majoră are obligaţia să ia toate măsurile rezonabile pentru 

a înlătura inabilitatea sa de a-şi îndeplini obligaţiile din Contract, cu  minimum de întârziere. 

29.4 Dacă vreo parte contractantă consideră că au apărut circumstanţe de forţă majoră care pot afecta 

efectuarea obligaţiilor sale, ea trebuie să anunţe în termen de 5 zile lucrătoare cealaltă parte, dând detalii 

asupra naturii, duratei probabile şi efectului posibil al circumstanţelor. Dacă nu se convine altfel, 

Contractorul are obligaţia de a continua să-şi îndeplinească obligaţiile în cadrul Contractului, cât este 

practic posibil, în mod rezonabil, şi de a căuta toate mijloacele alternative rezonabile pentru realizarea 

obligaţiilor sale care nu sunt împiedicate de evenimentul de forţă majoră. Contractorul nu poate pune 

în funcţiune mijloacele alternative decât cu acordul scris al Autorităţii Contractante pentru a se proceda 

în acest fel. 

29.5 Pe durata incapacităţii de a-şi îndeplini serviciile, ca urmare a unui caz de forţă majoră, 

Contractorul are dreptul să i se ramburseze numai acele cheltuieli pe care le-a efectuat în mod rezonabil 

şi necesar în perioada respectivă, precum şi cheltuielile efectuate pentru reluarea activităților după 

terminarea perioadei de întrerupere. Părţile se vor consulta reciproc cu privire la acceptarea măsurilor 

corespunzătoare ce urmează a fi luate în aceste circumstanţe. 

29.6 Dacă un caz de forţă majoră se produce şi continuă pe o perioadă de 90 de zile, atunci fiecare parte 

este îndreptăţită să dea celeilalte părţi un preaviz de 30 de zile, în vederea rezilierii Contractului. În 

consecinţă, părţile sunt exonerate de execuţia ulterioară a Contractului. 
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Art. 30. Litigii 

Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului Contract, se soluţionează pe cale amiabilă, 

în termen de max. 15 zile lucrătoare de la apariţie, iar, în caz contrar, sunt de competența instanţei 

judecătoreşti de drept comun. În cazul în care este necesară intervenţia unor instanţe, se va apela la 

instanţele teritoriale din zona Autorităţii Contractante. 

 

Art. 31. Limba care guvernează Contractul 

Limba care guvernează Contractul este limba română. Contractul poate conține anexe în limba engleză, 

în situația în care acestea sunt documente depuse la Cererea de finanţare. 

 

Art. 32. Dispoziţii finale 

32.1 Achiziţionarea bunurilor din cadrul Contractului se face cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare privind achiziţiile publice. 

32.2 În interpretarea obligaţiilor contractuale, precum şi pentru aplicarea eventualelor prevederi 

nereglementate prin prezentul Contract, se aplică  dispoziţiile HG nr. 1188/2022, HG nr. 1265/2004 cu 

modificările și completările ulterioare şi Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 

324/2003 cu modificările și completările ulterioare. 

32.3 Prevederile Contractului şi anexele sale pot fi modificate sau completate numai prin acte 

adiţionale, semnate de către ambele părţi, sau de către împuterniciţii acestora. 

32.4 Următoarele anexe fac parte integrantă din Contract: 

(a) Anexa I      –  Cererea de finanțare; 

(b) Anexa II     –  Planul de realizare a proiectului, conform propunerii de proiect; 

(c) Anexa III    –  Devizul cadru; 

(d) Anexa IV    –  Eșalonarea plăților; 

(e) Anexa V     –  Convenția de avans; 

(f) Anexa VI    –  Ajutor de stat20; 

(g) Anexa VII   – Acordul Ferm de Colaborare21; 

(h) Anexa VIII  – Modalitate de plată22; 

(i) Anexa IX     – Procedură Raportare şi Monitorizare. 

(j) Anexa X      – Declaraţie TVA 

32.5 Prezentul Contract s-a încheiat în două exemplare, cu paginile numerotate, toate având valoare de 

original, conţinând .... (număr) file (inclusiv anexele), din care un exemplar pentru Autoritatea 

Contractantă şi un exemplar pentru Contractor.  

 

 
20 Anexa se va completa doar pentru tipurile de proiecte care implică Schema de Ajutor de Stat, conform Pachetului de Informaţii 
21 Pentru tipurile de proiecte care implică existenţa mai multor parteneri români 
22 În cazurile în care situaţia o impune 
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Anexa II / la Contractul de finantare nr.  … 

Plan de realizare a proiectului 

 Denumirea proiectului .............................................................. (Acronim proiect) 

An Etape/ Denumirea 

Activităţii 

Partener 

implicat*** 

Categoria de 

activitate *) 

Rezultate 

estimative 

verificabile 

ale activitatii  

Data de 

finalizare 

a etapei 

Necesar resurse financiare **) 

(valoare exprimata in lei) din care: 

 Total 

 

Finantare de la 

bugetul de stat  

Alte surse atrase 

(cofinantare)  

 

0 1  3  4 5 6 7 

 Etapa I (se va trece 

denumirea etapei) 

       

 Activitate I.1  

(se vor nominaliza, la 

nivelul fiecarei etape, 

activitatile derulate  

       

 Etapa n        

 Activitatea n        

 *)       Se vor nominaliza obligatoriu categoriile de activitati conform Schemei de Ajutor de stat după cum urmează: 

1. cercetare fundamentală,  

2. cercetare industrială,  

3. dezvoltare experimentală,  

4. studii de fezabilitate, 

5. activitati de inovare. 

**)  Totalul fondurilor necesare pentru a asigura resursele umane şi materiale. 

***) În cazul în care o activitate este realizată de mai mulţi parteneri, aceasta trebuie nominalizată pentru fiecare partener în parte, odată cu bugetul asociat.  

 

 

Reprezentant legal         Director de proiect 

Rector/Director 



19 

 

                                                  Anexa III / la Contractul de finanţare nr. ……….. 
                                                                                                                               cod proiect:  ………. 

CONTRACTOR 

-------------------------------- 

Se aprobă, 

RECTOR / DIRECTOR GENERAL 

-------------------------------- 

DEVIZ CADRU ANTECALCUL 

 

Titlul proiectului: ---------------------------------------------------------------- 

 

 

Ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea datelor prezentate. 

 

 

Director de proiect,                                            Director economic/ Contabil şef, 

--------------------------------             --------------------------------

NR. 

CRT 
DENUMIRE CAPITOL 

 

VALOARE 

Buget anul ... 

VALOARE 

Cofinanțare 

anul .... 

VALOARE 

Buget anul ... 

VALOARE 

Cofinanțare 

anul ... 

VALOARE 

Buget anul ... 

VALOARE 

Cofinanțare 

anul ... 

TOTAL 

Buget 

TOTAL 

Cofinanțare 

1. 
Cheltuieli cu personalul  

(inclusiv taxele de angajator) 
        

2. Cheltuieli cu logistică         

3 

Cheltuieli de deplasare  

(transport, cazare, diurnă, taxe participare,  

taxe de viză) 

        

4. 
Cheltieli indirecte (regia)  

max. ...% din cheltuieli directe   
        

5. TOTAL 
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ANEXA IV / la Contractul de finantare nr. …/.... 
CONTRACTOR 

-------------------------------------- 

 

Se aprobă, 

RECTOR / DIRECTOR GENERAL 

-------------------------------------- 

 

Programul:    

Cod proiect:   

Denumire coordonator   

 

 

EŞALONAREA PLĂŢILOR 
 

Titlul proiectului.............................................................. (Acronim proiect) 

 

 

 

An 

bugetar 

Esalonare plati Valoare avans 

/ etapa 

Recuperare avans Rest de plata din 

transa 

Termen de plata 

....... Avans     

 Etapa I     

 ........     

 Etapa n finala      

 Total     

....... Avans     

 Etapa I     

 ........     

 Etapa n finala      

 Total      

...... Avans     

 Etapa I     

 ........     

 Etapa n finala      

 Total      

 

Ne asumăm răspunderea pentru certitudinea datelor prezentate mai sus. 

 

 

 

                           

Director de proiect,                                                                             Director economic/ Contabil şef, 

 

--------------------------------                                                                   ----------------------------------- 
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Contractor : 

Cod fiscal  : 

 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului 

Superior a Cercetării Dezvoltării şi Inovării - UEFISCDI 

Nr. înregistrare :                         Nr. înregistrare _____________ 

 

CONVENŢIE DE AVANS 

 

Încheiată astăzi…………… între Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării 

Dezvoltării şi Inovării, în calitate de Autoritate Contractantă şi  …………………………….., în calitate de Contractor, 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1188/2022 privind aprobarea Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 

2022-2027 (PNCDI IV) şi a prevederilor Contractului de finanţare nr........./......., părţile convin următoarele: 

1. Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării Dezvoltării şi Inovării virează suma de  

........ lei, care reprezintă maxim 90% din valoarea bugetului prevăzut pentru anul bugetar ........ prin Contractul indicat 

mai sus. 

2. Plata avansului va fi asigurată de către Autoritatea Contractantă în una sau mai multe tranşe astfel încât să fie asigurate 

necesităţile de finanţare ale proiectului în condiţii de încadrare în creditele bugetare deschise în contul bugetului de 

proiect şi de evitare a imobilizărilor financiare ale resurselor bugetare. 

3. Recuperarea avansului se face conform contractului de finanţare indicat mai sus. 

4. Contractorul se obligă să restituie sumele primite reprezentând plăţi în avans şi nejustificate prin documentele de 

raportare, până la finele perioadei pentru care acestea au fost acordate, în termen de cel mult 10 zile de la finalizarea 

etapei pentru care a primit avans. Pentru toată suma reprezentând avans nejustificat în termen, Autoritatea Contractantă 

va aplica penalităţi conform  Legii 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu 

privire la modul de calcul al dobânzilor şi penalităţilor aferente avansurilor acordate contractorilor şi nejustificate prin 

activităţile realizate, pentru fiecare zi de întârziere. 

5. Avansurile acordate se vor utiliza numai pentru realizarea contractului cu Unitatea Executivă pentru Finanţarea 

Învăţământului Superior a Cercetării Dezvoltării şi Inovării. Răspunderea pentru aceasta revine, în exclusivitate, 

Contractorului. 

6. UEFISCDI, în conformitate cu prevederile HG 264/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia de 

a solicita Contractorului, altul decât cel organizat ca instituţie publică, institut naţional de cercetare-dezvoltare care 

funcţionează în coordonarea unui organ de specialitate al administraţiei publice centrale, persoană juridică fără scop 

patrimonial, un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări. 

Perioada de valabilitate a instrumentului de garantare trebuie să acopere durata etapei pentru care s-a primit avansul şi 

o perioadă de 20 zile lucrătoare de la data prevăzută în contract pentru depunerea documentelor de raportare la 

Autoritatea Contractantă. 

Prezenta convenţie s-a încheiat în două exemplare, fiecare având valabilitate de original pentru părţi. 

                      

CONTRACTOR ____________________ 

 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a 

Cercetării Dezvoltării şi Inovării - UEFISCDI 

 
 

Rector / Director General 

_______________ 

 

Director proiect 

_______________ 

 

Director economic/Contabil şef 

_______________ 

 

 

 

 
 

Oficiul juridic   

   

_______________              

 

Director General  
_______________ 

 

 
 

 
 

Director Economic/Contabil șef 

_______________ 

 

 

VIZEAZĂ 

 

 

Responsabil Contract                                   Aviz de legalitate 

                                                                         Consilier Juridic 

              _______________                                      _______________                                   
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Anexa VI.1  

 

 

 

Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare 

 

 

 

 

Subsemnatul/subsemnata, ……………………………………………. (numele şi prenumele 

reprezentantului legal al organizaţiei de cercetare), în calitate de  ……………………………… 

(funcţia reprezentantului legal al instituţiei solicitante) al ……..……………………………. 

(denumirea completă a organizaţiei de cercetare), declar pe proprie răspundere că sunt îndeplinite 

următoarele condiții privind încadrarea în definiția organizației de cercetare:  

• Este o entitate23, indiferent de statutul său juridic (organizație de drept public sau privat) sau 

de modalitatea de finanțare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent 

cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală, sau de a 

disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activități, prin predare, publicare, sau 

transfer de cunoștințe.  

 

• În cazul în care entitatea desfășoară și activități economice, finanțarea, costurile și veniturile 

activităților economice respective trebuie să fie contabilizate separat.  

 

• Întreprinderile care pot exercita o influență decisivă asupra unei astfel de entități, de 

exemplu, în calitate de acționari sau asociați, nu pot beneficia de acces preferențial la 

rezultatele generate de aceasta. 

 

 

Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice 

 

 

Data: 

 

 

Reprezentant legal Funcția:  

 Numele și prenumele 

Semnătura  

 

 

  

 
23 universități sau institute de cercetare, agenții de transfer de tehnologie,  intermediari pentru inovare, entități de colaborare fizice sau virtuale 

orientate spre cercetare, inclusiv nucleele de cercetare constituite în cadrul unor spitale sau muzee, care îndeplinesc criteriile cuprinse în definiția 

organizației de cercetare 
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Anexa VI.2  

 

 

 

Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea organizației de cercetare 

 

 

 

Declarăm pe proprie răspundere că .......(denumirea completă a organizaţiei)...... : 

- nu este declarată conform legii, în stare de incapacitate de plată; 

- și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale 

către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, 

bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

-  nu are plăţile / conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti; 

- reprezentantul legal nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei 

instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 

comiterea unei greșeli în materie profesională. 

 

De asemenea, unitatea nu se face vinovată de: 

- declaraţii inexacte, cu privire la informaţiile solicitate de Autoritatea Contractantă, în vederea 

selectării contractorilor; 

- încălcarea în mod grav a prevederilor unui alt contract de finanţare încheiat anterior cu o 

Autoritate Contractantă; 

 

 

 

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice 

 

 

 

Data: 

 

 

Reprezentant legal Funcţia:  

 Numele şi prenumele 

Semnătura  
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Anexa VI.3  

 

 

Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria microîntreprinderilor 

întreprinderilor mici, mijlocii şi mari 

 

I. Date de identificare a întreprinderii 

 

✓ Denumirea întreprinderii  

✓ Cod unic de înregistrare  

✓ Adresa sediului social  

✓ Regiunea în care este situată la nivelul NUTS II 

✓ Sectorul de activitate la nivelul grupei CAEN 

✓ Sectorul de activitate cercetare CAEN 

✓ Numele şi funcția (reprezentant legal)  

 

II. Tipul întreprinderii24: 

   Întreprindere autonomă  

  

Întreprindere parteneră  

  

Întreprindere asociată 

 

III. Tip acționariat:           Român          Străin          Mixt :        Majoritar român; 

            Majoritar străin; 

            50% român și 50% străin       

IV. Date utilizate pentru a stabili categoria întreprinderii25: 

 

Exerciţiul contabil de referinţă26: 2025 

Numar mediu anual de 

angajaţi 

Cifra de afaceri anuală netă în 

(euro) 

Bilanţ anual total 

(Active totale) - (euro) 

      

Important:  

Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul contabil anterior, datele financiare au înregistrat modificări care 

determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (întreprindere mică, mijlocie sau mare).    

  Nu 

  

Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul 

contabil anterior) 

 
24 Se va completa tabelul de mai jos conform Anexei I a Regulamentului (UE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare. 
25 Datele sunt calculate conform Anexei I a Regulamentului (UE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare. 
26 Datele cu privire la numărul mediu anual de angajați, cifra de afaceri anuală netă şi bilanțul anual total sunt cele realizate în ultimul exerciţiu 

contabil raportat în situaţiile contabile anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. Se va preciza anul ultimului exercițiu contabil. 
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Declar pe propria răspundere ca ....(denumirea completă a întreprinderii).... se încadrează în 

categoria…… (microîntreprinderilor27, întreprinderilor mici, mijlocii sau mari) ………., în 

conformitate cu informaţiile din prezenta declarație. 

 

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice  

 

 

 

  Data :  

 

 

Reprezentant legal Funcţia:  

 Numele şi prenumele 

Semnătura 

 

  

 
27 Conform Schemei de ajutor de stat o microîntreprindere se încadrează în categoria întreprindere mică. 
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Anexa VI.4  

 

 

Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea întreprinderii 

 

• Certificăm pe proprie răspundere că .........................(denumirea completă a întreprinderii): 

- are personalitate juridică şi îsi desfăşoară activitatea în România; 

- nu este declarată, conform legii, în stare de incapacitate de plată;  

- nu are conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti;  

- nu este “întreprindere în dificultate” și nu are în componența acționariatului 

întreprinderi aflate în dificultate, nu se află în stare de faliment sau lichidare, nu are 

afacerile administrate de un judecător sindic, nu are activitățile comerciale suspendate, 

nu face obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situație similară cu cele 

anterioare, reglementă prin lege; 

-  și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări 

sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, 

bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

- reprezentantul legal nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei 

instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 

comiterea unei greșeli în materie profesională; 

- nu este subiect al unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a 

Comisiei Europene, a instanțelor naționale sau a autorității de concurență prin care un 

ajutor este declarat ilegal și incompatibil cu piața internă; 

- nu a furnizat declarații inexacte cu privire la informațiile solicitate de către UEFISCDI 

în vederea selectării contractanților;  

- nu a încălcat prevederile unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu o autoritate 

contractantă; 

 

• Certificăm pe proprie răspundere că ........................................ (denumirea completă a 

întreprinderii) nu se află în dificultate, şi anume: 

a) În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există 

de mai puțin 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a 

dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea 

pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general 

ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care 

depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate 

cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I 

la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital 

suplimentar; 

b) În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere 

nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de mai puțin 3 ani) 

sau în scopul eligibilității pentru ajutoare pentru finanțarea riscului, un IMM care 

îndeplinește condiția de la art. 21 alin. (3) lit. b) și se califică pentru investiții în 
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finanțarea riscului în urma verificării diligenței de către intermediarul financiar selectat, 

atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea 

societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o 

societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru 

creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa 

II la Directiva 2013/34/UE; 

c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau 

îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de 

insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi; 

d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă 

împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face 

încă obiectul unui plan de restructurare; 

e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani: 

i. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5  și 

ii. capacitatea de acoperire a dobânzilor, calculată pe baza EBITDA, se situează sub 

valoarea 1,0. 

 

• Certificăm pe proprie răspundere că .................................. (denumirea completă a 

întreprinderii) nu a fost obiect al unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a 

Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu 

piața comună sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja 

executată și ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă. 

 

• Certificăm pe proprie răspundere că în cazul constituirii unui consorțiului, nu pot exista 

întreprinderi care să exercite influențe asupra coordonatorului, ca acționari sau membri. 

 

 

Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice 

 

 

 

Data: 

 

 

Reprezentant legal Funcţia:  

 Numele şi prenumele 

Semnătura  
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Anexa VI.5A 

 

 

 

Declarație în vederea certificării efectului stimulativ pentru IMM 

 

Subsemnatul/subsemnata ……………………………………………. (numele şi prenumele 

reprezentantului legal), în calitate de  ……………………... (funcţia reprezentantului legal) al 

……..……………………… (denumirea  completă a întreprinderii solicitante) încadrată ca IMM, 

declarăm pe proprie răspundere că activitățile și cheltuielile propuse spre finanțare în cadrul 

proiectului cu titlul:   “........................ ”, depus la Programul 5.7 Parteneriate pentru Inovare, 

Subprogramul 5.7.1 Parteneriate pentru competitivitate - Proiect Experimental Demonstrativ, nu 

au fost demarate înainte de depunerea de către beneficiar a propunerii de proiect la UEFISCDI. 

Efectul stimulativ nu este perturbat dacă înainte de depunerea cererii de finanțare beneficiarul a 

realizat pentru proiectul respectiv studii de fezabilitate pentru care nu solicită ajutor de stat.  

 

 

 

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice 

 

 

 

 

Data: 

 

 

Reprezentant legal Funcţia:  

 Numele şi prenumele 

Semnătura  
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Anexa VI.5B  

 

 

 

Declaraţie în vederea certificării efectului stimulativ pentru întreprinderi mari 

 

Subsemnatul/subsemnata ……………………………………………. (numele şi prenumele 

reprezentantului legal), în calitate de  ……………………... (funcţia reprezentantului legal) al 

……..……………………… (denumirea  completă a întreprinderii solicitante) încadrată ca 

întreprindere mare, declarăm pe proprie răspundere că activităţile şi cheltuielile propuse spre 

finanţare în cadrul proiectului cu titlul:“............................................................................... ”, depus 

la Programul 5.7 Parteneriate pentru Inovare, Subprogramul 5.7.1 Parteneriate pentru 

competitivitate - Proiect Experimental Demonstrativ, nu au fost demarate înainte de depunerea de 

către beneficiar a propunerii de proiect la UEFISCDI şi îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele 

criterii: 

 

       O creştere substanţială a domeniului de aplicare a proiectului sau a activităţii, ca urmare a 

ajutorului; 

 

       O creştere substanţială a valorii totale a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect sau 

activitate, ca urmare a ajutorului; 

 

        O creştere substanțială a ritmului de finalizare a proiectului sau activităţii în cauză. 

 

 

 

 

 

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice 

 

 

Data: 

 

Reprezentant legal Funcţia:  

 Numele şi prenumele 

Semnătura  
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Anexa VI.6  

 

 

 

Declarație privind validarea criteriilor de eligibilitate pentru participarea întreprinderii 

 

 

 

Subsemnatul/subsemnata, ………………………… (numele şi prenumele reprezentantului legal), în 

calitate de …………………… (funcția reprezentantului legal) al ……..…………. (denumirea 

completă a întreprinderii), declar pe proprie răspundere următoarele: 

 

1. (denumirea completă a întreprinderii) …….………………………... are numărul de 

înregistrare la registrul comerțului ………........, cod unic de înregistrare ................, are 

activitate și personal angajat în ultimul exercițiu financiar încheiat. 

 

2. Cifra de afaceri în ultimul exercițiu financiar este de ……………….. lei și este cel puțin egală 

cu valoarea solicitată de la bugetul de stat. 

 

3. Dacă întreprinderea a depus în calitate de partener mai multe propuneri de proiect, cifra de 

afaceri în ultimul exercițiu financiar încheiat este cel puțin egală cu valoarea solicitată de la 

bugetul de stat, pentru toate proiectele depuse în prezenta competiție. 

 

4. Reprezentantul legal/angajații întreprinderii implicați în propunerea de proiect nu au calitatea 

de soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din echipa 

de proiect a instituției coordonatoare.  

 

 

 

 

Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice 

 

 

 

Data: 

 

 

Reprezentant legal Funcția: 

 Numele și  prenumele 

Semnătura  
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Anexa VI.7  

 

 

 

Declarație privind nefinanțarea din alte surse, certificarea legalității și corectitudinea 

informațiilor cuprinse în cererea de finanțare a informațiilor completate în platforma de 

depunere 

 

 

 

Subsemnatul/subsemnata, ……………………………………………………………… (numele şi 

prenumele directorului de proiect) declar pe propria răspundere că activitățile şi lucrările din cadrul 

propunerii de proiect cu titlul: “........................................................................., depusă la Programul 

5.7 Parteneriate pentru Inovare, Subprogramul 5.7.1 Parteneriate pentru competitivitate - Proiect 

Experimental Demonstrativ, nu sunt şi nu au fost finanțate din alte surse bugetare.   

De asemenea, confirm că informaţiile incluse în această propunere de proiect precum şi detaliile 

prezentate în documentele anexate şi informaţiile completate în platforma de depunere sunt legale 

şi corecte. 

Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele 

solicitate, inclusiv această declarație, propunerea de proiect ar putea fi respinsă. 

 

 

 

 

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Data: 

 

 

Director de proiect Numele şi prenumele 

Semnătura 
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Anexa VI.8  

 

 

 

Declarație pe propria răspundere a instituției gazdă prin care se certifică acceptarea 

implementării proiectului în instituție 

 

 

Subsemnatul/subsemnata ……………………………………………. (numele şi prenumele 

reprezentantului legal), în calitate de  ……………………... (funcţia reprezentantului legal) al 

……..……………………… (denumirea  completă a instituţiei solicitante), declar pe proprie 

răspundere că, în cazul în care proiectul este finanțat, instituţia................................................ 

acceptă implementarea proiectului, asigură sprijin administrativ și pune la dispoziția echipei de 

proiect infrastructura necesară. Angajarea membrilor echipei de proiect se va realiza în condițiile 

legii. 

 

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

Data: 

 

Reprezentant legal Funcţia:  

 Numele şi prenumele 

Semnătura  
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Anexa VI.9  

 

 

Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Prezenta declarație va fi completată de către toți partenerii. 

 

Subsemnatul/Subsemnata, .................., având funcția de............. în cadrul .................., declar că: 

• Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului (UE) 679/26 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulație a acestor date. 

 

• Am fost informat(ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor mele și 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. 

 

• Am fost informat(ă) că datele cu caracter personal urmează să fie prelucrate și stocate în cadrul 

UEFISCDI. 

 

• Am fost informat(ă) că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în vederea 

obligațiilor legale ce îi revin UEFISCDI, precum și în scopul intereselor și drepturilor ce îmi 

revin. 

 

• Am fost informat(ă) că datele mele cu caracter personal sunt comunicate autorităților publice, 

precum și altor instituții abilitate (ex.: ANAF, ANFP, ITM, ANI, la solicitarea instanțelor 

judecătorești sau organelor de cercetare penală etc.). 

 

• Am fost informat(ă) că în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter personal, am 

obligația de a aduce la cunoștința UEFISCDI, orice modificare survenită asupra datelor mele 

personale. 

 

• Am fost informat(ă) că am dreptul să îmi retrag consimțământul în orice moment printr-o cerere 

scrisă, întemeiată, datată și semnată, depusă la sediul UEFISCDI, exceptând cazul în care 

prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în legătură cu raportul de 

muncă/serviciu.  

 

În consecință, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea datelor cu 

caracter personal de către UEFISCDI.  

 

Data:                                  

Reprezentant legal / Director de proiect/Responsabil partener:   

(Numele și prenumele)     

Semnătura:       
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ANEXA VII/ la contractul de finantare nr............. 

 

 
Nr. Inregistrare Coordonator                      Nr. Inregistrare Partener       

…………………                     ………………….        

 

       

  

 

                                         ACORD FERM DE COLABORARE 

(Conditii minimale28) 

 

 

Încheiat în cadrul .............................................................. 

DIRECTIA DE CERCETARE ....................................... 

 

1. DENUMIREA PROIECTULUI: .......................................... (Acronim proiect) 

 

2. ORGANIZAŢIILE PARTENERE ÎN PROIECT  

 

Denumirea organizaţiei  

participante in proiect 

Acronim 

organizatie 

Tip organizaţie Rolul organizaţiei in proiect 

(Coordonator/partener) 

    

    

 

3. DATE DESPRE PARTENERI 

 

CO …………………, cu sediul în ……………………,  Cod ……………, tel: ……………, fax: ………………, e-

mail: ……………………, inregistrata la Registrul Comertului nr. ……………..,  cod fiscal …………….., cont bancar 

IBAN: …………………., Trezoreria …………………, reprezentata prin RECTOR/DIRECTOR  ……………………, 

Contabil sef/Director economic……………… si   Director de proiect …………………, tel. ……………………, Fax: 

…………….., email: ………………………… , 

 

P …………………., cu sediul în ……………………,  Cod ……………, tel: ……………, fax: ………………, e-mail: 

……………………, inregistrata la Registrul Comertului nr. ……………,  cod fiscal …………….., cont bancar IBAN: 

…………………, Trezoreria …………………, reprezentata prin RECTOR/DIRECTOR  ……………………, 

Contabil sef/Director economic……………… si   Responsabil de proiect ………………….., tel. ……………………, 

Fax: ……………, email: …………………………, 

 

4. OBICTIVELE SPECIFICE ALE PARTENERIATULUI 

 

 

5. PERIOADA DE PARTENERIAT ÎN CADRUL PROIECTULUI  

 

 

6. RESPONSABILITĂŢILE ÎN CADRUL PROIECTULUI 

 

6.1. Responsabilităţile tehnice ale partenerilor în cadrul proiectului   

 

6.2. Responsabilităţile administrative ale partenerilor în realizarea proiectului 

 

 

7. MODUL DE IDENTIFICARE, ATRIBUIRE ŞI EXPLOATARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE 

CORESPUNZĂTOARE REZUTATELOR AŞTEPTATE 

 

 
28 In functie de necesitati, membrii consortiului pot adauga si alte prevederi, care nu contravin contractului de finantare si legislatiei in vigoare 
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7.1. Proprietatea intelectuală: 

 

 

7.2. Drepturile de difuzare a rezultatelor:
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8. VALOAREA PROIECTULUI 

 

 

  20.... 20..... 20.... TOTAL 

  
Finantare de la 

bugetul de stat 

Finantare din alte 

surse atrase 

(cofinantare) 

Finantare de la 

bugetul de stat 

Finantare din alte surse 

atrase (cofinantare) 

Finantare de la 

bugetul de stat 

Finantare din alte 

surse atrase 

(cofinantare) 

 

Finantare de la 

bugetul de stat 

Finantare din 

alte surse atrase 

(cofinantare) 

CO               

P               

TOTAL               

 

 

 

Coordonator                Partener  

     

Reprezentant Legal                    Reprezentant Legal 

Director Proiect                       Responsabil de proiect  
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Anexa IX / la Contractul de finanțare nr.……….. 

 

Procedură de Raportare şi Monitorizare și Evaluare ex-post a proiectelor finanțate prin  

Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, PN IV 

 

Activitatea de monitorizare constă în colectarea informațiilor privind implementarea 

proiectelor, analiza îndeplinirii obiectivelor și realizării indicatorilor/rezultatelor asumate, 

identificarea problemelor și abaterilor de la planul de lucru stabilit, identificarea, evaluarea și 

adoptarea măsurilor de combatere a riscurilor și luarea deciziilor de aplicare a unor activități 

de redresare (dacă este cazul). 

Verificarea activității de implementare a proiectelor se realizează prin: 

A. Monitorizare în baza raportărilor efectuate de contractor; 

B. Monitorizare prin vizite de verificare la fața locului; 

C. Monitorizare prin urmărirea implementării recomandărilor din cadrul rapoartelor de 

evaluare și monitorizare, dacă este cazul;  

D. Monitorizare prin notificări/clarificări; 

E. Evaluarea impactului proiectelor finalizate-evaluare ex-post. 

Contractorul are obligația de a prezenta documentele de raportare aferente fiecărei etape 

prezentate în Anexa II – Planul de realizare la termenele stabilite în Anexa IV – Eșalonarea 

plăților, astfel:   

A. Monitorizare în baza raportărilor efectuate de Contractor 

Pentru monitorizarea tehnică, științifică și financiară a proiectului, pentru a urmări progresul 

proiectului și pentru a permite luarea unor măsuri în cazul unor deficiențe apărute în 

implementarea proiectelor, Autoritatea Contractantă analizează/evaluează rapoartele 

intermediare/tehnice de progres/anuale/finale29 depuse de Contractor în platforma online de 

contractare și monitorizare, https://uefiscdi-direct.ro/EVoC.  

Dacă se constată că proiectul nu avansează conform planului stabilit prin contractul de 

finanțare, prezintă deviații în îndeplinirea obiectivelor stabilite prin contractul de finanțare, 

ridică probleme din punct de vedere științific și/sau financiar, se vor întreprinde următoarele 

măsuri: 

o se vor iniția discuții cu membrii echipei de proiect (vizite de verificare la fața 

locului/online etc.) în vederea identificării cauzelor care au condus la nerespectarea 

planului inițial, dar și pentru găsirea soluțiilor de redresare a proiectului; 

o se vor propune modificări/ajustări ale planurilor inițiale aprobate prin contractul de 

finanțare; 

o în cazul în care nu se găsesc modalități de redresare a implementării proiectului, 

inclusiv prin modificări/ajustări ale planurilor inițiale aprobate prin contractul de 

finanțare, Autoritatea Contractantă poate institui comisii de evaluare în vederea 

stabilirii dacă proiectul se află în situația de existență a eșecului în cercetare, constatat 

conform prevederilor legale în vigoare și Pachetului de Informații; 

o în cazul în care în urma discuțiilor se va confirma că proiectul nu și-a îndeplinit 

obiectivele stabilite prin Contract și/sau ridică probleme din punct de vedere științific 

și/sau financiar, Autoritatea Contractantă poate propune restituirea parțială/integrală a 

 
29 Document standard de raportare a implementării proiectului elaborat de catre Contractor, conform 

procedurilor/reglementărilor stabilite de Autoritatea Contractantă. 

https://uefiscdi-direct.ro/EVoC
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sumelor alocate proiectului (pentru alte situaţii decât cele care se încadrează în eşecul 

cercetării). 

A.1. Raportul intermediar asociat unei etape intermediare prezintă stadiul îndeplinirii 

obligațiilor Contractorului în conformitate cu planul de realizare, pentru perioada de raportare 

corespunzătoare. 

Raportul intermediar conține două secțiuni distincte: Raport științific și Raport financiar. 

a) Raportul științific (max. 10 pag.), potrivit modelului furnizat de Autoritatea Contractantă, 

va conține: 

- Rezumatul etapei;  

- Descrierea științifică, cu punerea în evidență a rezultatelor etapei intermediare și gradul 

de realizare a obiectivelor;  

- Un sumar al progresului (livrabile realizate, indicatori de rezultat, diseminarea 

rezultatelor, justificare diferențe dacă este cazul). 

     b) Raportul financiar conține:  

- Devizul cadru postcalcul al etapei; 

- Fișa de evidență a cheltuielilor realizate în cadrul etapei; 

- Cererea de plată30 pentru cheltuielile raportate. 

Directorul de proiect transmite un exemplar al raportului financiar generat de platformă, semnat 

de către persoanele autorizate ale Contractorului. Raportul se încarcă în platforma de raportare 

dacă Contractorul utilizează semnătura electronică certificată sau este transmis prin poştă. 

Raportul știintific este încărcat, în format PDF, în platforma de raportare. 

Plata se realizează de către Autoritatea Contractantă în funcție de rezultatul monitorizării 

intermediare, fără a fi necesară factură emisă de Contractor. 

A.2. Raportul tehnic de progres - Autoritatea Contractantă solicită un raport tehnic de progres 

dacă, pe parcursul unui an calendaristic, planul de realizare al proiectului/eșalonarea plăților 

nu prevede etape intermediare, dar cuprinde activități pe mai mult de 6 luni de implementare.  

Raportul tehnic de progres (max. 1 pag.) va conține în principal: 

- Probleme întâmpinate și întârzieri de la planul de realizare stabilit; 

- Posibile acțiuni corective; 

- Situaţii financiare neprevăzute (posibilitatea înregistrării unor economii la nivelul 

proiectului); 

- Situaţia plăţilor către parteneri. 

A.3. Raportul anual, asociat ultimei etape de proiect a unui an calendaristic, conține două 

secțiuni distincte: Raport științific și Raport financiar: 

a) Raportul științific (max. 20 pag.), potrivit modelului furnizat de Autoritatea 

Contractantă, va conține în principal: 

- Descrierea științifică cu punerea în evidență a rezultatelor etapei anuale și gradul de 

realizare a obiectivelor;  

 
30 Document standard prin care se solicită decontarea etapei și se transferă restul de plată prin stingerea avansului, în baza 

acesteia și a celorlalte documente solicitate 
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- Un sumar al progresului (livrabile realizate, indicatori de rezultat, diseminarea 

rezultatelor, justificare diferențe, dacă e cazul); 

- Un rezumat executiv al activităților realizate în perioada de implementare (max. 1 pag.). 

Acesta poate fi publicat de către Autoritatea Contractantă în pagina web a competiției. 

b) Raportul financiar conține:  

- Devizul cadru postcalcul al etapei anuale; 

- Acord de realocare financiară la nivelul anului; 

- Fișa de evidență a cheltuielilor realizate în cadrul etapei; 

- Cererea de plată a cheltuielilor raportate corespunzătoare perioadei încheiate; 

- Raportul de audit financiar anual, care trebuie să acopere toate cheltuielile efectuate 

în cadrul tuturor etapelor care se finanțează din bugetul anului bugetar încheiat 

(perioada neauditată din proiect): 

• În primul an de implementare a proiectului, pentru etapele care au o perioadă 

de implementare mai mică de 6 luni, raportul de audit va fi inclus în cel aferent 

anului următor;  

• Pentru contractele care au etapa finală de an în luna decembrie, dar nu este 

ultima etapă a proiectului, raportul de audit poate fi transmis în luna ianuarie a 

anului bugetar următor. 

Notă: Dacă, în anul calendaristic încheiat, a existat și etapă intermediară, Raportul financiar cuprinde 

doar cheltuielile efectuate de la ultima raportare până la finalizarea anului calendaristic.  

 

Directorul de proiect transmite un exemplar al raportului financiar generat de platformă, semnat 

de către persoanele autorizate ale Contractorului. Raportul se încarcă în platforma de raportare 

dacă Contractorul utilizează semnătura electronică certificată sau este transmis prin poştă. 

Raportul știinţific şi raportul de audit (ale Coordonatorului și/sau partenerilor, dacă există) sunt 

încărcate, în format PDF, în platforma de raportare. 

Ulterior finalizării anului calendaristic, Autoritatea Contractantă va întreprinde acțiunea de 

verificare a cheltuielilor raportate pe parcursul întregului an calendaristic, pe bază de eșantion, 

la termenele stabilite prin Contract. 

În baza raportării financiare făcute de Contractor, Autoritatea Contractantă identifică 

cheltuielile efectuate de Contractor pentru care solicită documente justificative (stabilire 

eșantion). 

Pentru fiecare categorie de buget din deviz raportată (cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu 

logistica, cheltuieli de deplasare), se va eșantiona o singură cheltuială. Contractorul va încărca 

documentele, conform cu originalul, aferente plăților efectuate pentru liniile de cheltuieli din 

Fișa de evidență a cheltuielilor, indicate în eșantionul de verificare, de către Autoritatea 

Contractantă.   

Documentele pentru fiecare cheltuială raportată și încadrată în eșantionul de verificare de către 

Autoritatea Contractantă, vor fi încărcate în platforma de raportare, și vor cuprinde:  

- Cheltuieli de personal: pentru o persoană din echipa de proiect cuprinsă în plățile de 

salarii se solicită următoarele documente justificative: contract de muncă/acte 

adiționale (dacă există), extras REVISAL, ștatul de plată dintr-o lună, fișa de 

pontaj/raport de activitate; 

- Cheltuieli cu logistica: pentru achiziția selectată se solicită Fişa de achiziţii împreună 

cu factura; 
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- Cheltuieli de deplasare: pentru deplasarea selectată se solicită Fişa de deplasare 

împreuna cu ordinul/decizia de deplasare și decontul de cheltuieli.  

Verificarea documentelor se realizează din punct de vedere al exactităţii și realităţii prestării 

serviciilor/recepției bunurilor decontate pentru cheltuielile selectate a fi verificate. 

În urma verificărilor efectuate, Autoritatea Contractantă poate solicita Contractorului 

informații/documente suplimentare sau eventuale clarificări. Dacă Contractorul nu răspunde în 

termenul stabilit de Autoritatea Contractantă sau documentele/clarificările nu sunt conforme, 

verificarea se va realiza în baza informațiilor existente/primite. 

Suma finală decontată pentru o etapă anuală ține cont de cheltuielile neeligibile identificate în 

rapoartele de audit financiar extern, de rezultatul verificării financiare pe bază de eșantion și 

de rezultatul evaluării științifice (după caz).  

Sumele declarate neeligibile, dar plătite anterior, se returnează către Autoritatea Contractantă 

la termenele stabilite prin Contract. 

A.3. Raportul final conține două secțiuni distincte: Raport științific și Raport financiar: 

a) Raportul științific (max. 25 pag.), potrivit modelului furnizat de Autoritatea Contractantă, 

se realizează pentru întreaga perioadă de implementare a proiectului şi conține:  

- Obiectivele prevăzute/realizate;  

- Prezentarea rezultatelor obținute, a indicatorilor de rezultat, a nerealizărilor înregistrate 

față de rezultatele estimate prin cererea de finanțare (dacă e cazul) cu justificarea 

acestora;  

- Modul de atribuire şi exploatare de către parteneri a drepturilor de proprietate 

(intelectuală, de producţie, difuzare, comercializare etc.) asupra rezultatelor proiectului;  

- Impactul estimat al rezultatelor obţinute, cu sublinierea celui mai semnificativ rezultat 

obţinut; 

- Procesul verbal de avizare internă31 - documentul întocmit de o comisie internă prin 

care se avizează toate activitățile realizate și rezultatele obținute, la nivelul proiectului, 

pe întreaga perioadă de implementare a proiectului. 

Notă: Pe lângă cele menționate mai sus, raportul final conține și link-ul către pagina web a proiectului unde sunt 

prezentate succint rezultatele obținute (un text pe înțelesul publicului), astfel încât Autoritatea Contractantă să 

poată referenția proiectul în studii, rapoarte și comunicare publică. 

b) Raportul financiar, potrivit modelului furnizat de Autoritatea Contractantă, va conține     

următoarele secțiuni (perioada de la ultima raportare până la finalizarea proiectului):  

- Devizul cadru postcalcul al etapei; 

- Acord de realocare la nivelul anului; 

- Fișa de evidență a cheltuielilor realizate în cadrul etapei; 

- Cererea de plată a cheltuielilor raportate; 

- Raportul de audit financiar care trebuie să acopere toate cheltuielile efectuate în cadrul 

tuturor etapelor care se finanțează din bugetul acelui an bugetar (perioada neauditată 

din proiect). 

 
31 Document care certifică gradul de realizare a activităților și obținerea rezultatelor propuse prin planul de realizare al 

proiectului, întocmit de către o comisie stabilită la nivelul Contractorului/partenerului 
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Directorul de proiect transmite un exemplar al raportului financiar generat de platformă, semnat 

de către persoanele autorizate ale Contractorului. Raportul se încarcă în platforma de raportare 

dacă Contractorul utilizează semnătura electronică certificată sau este transmis prin poştă. 

Procesul verbal de avizare internă, raportul știinţific și raportul/rapoartele de audit sunt 

încărcate, în format PDF, în platforma de raportare. 

În baza raportării financiare făcute de Contractor, Autoritatea Contractantă identifică 

cheltuielile efectuate de Contractor pentru care solicită documente justificative (stabilire 

eșantion). 

Pentru fiecare categorie de buget din deviz (cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu logistica, 

cheltuieli de deplasare), se va eșantiona o singură cheltuială. Contractorul va încărca 

documente, conform cu originalul, aferente plăților efectuate pentru liniile de cheltuieli din 

Fișa de evidență a cheltuielilor, indicate în eșantionul de verificare, de către Autoritatea 

Contractantă.   

Documentele pentru fiecare cheltuială raportată și încadrată în eșantionul de verificare de către 

Autoritatea Contractantă, vor fi încărcate în platforma de raportare, și vor cuprinde:  

- Cheltuieli de personal: pentru o persoană din echipa de proiect cuprinsă în plățile de salarii 

se solicită următoarele documente justificative: contract de muncă/acte adiționale (dacă 

există), extras REVISAL, ștatul de plată dintr-o lună, fișa de pontaj/raport de activitate; 

- Cheltuieli cu logistica: pentru achiziția selectată se solicită Fişa de achiziţii împreună cu 

factura;  

- Cheltuieli de deplasare: pentru deplasarea selectată se solicită Fişa de deplasare împreuna 

cu ordinul/decizia de deplasare și decontul de cheltuieli.  

Verificarea documentelor se realizează din punct de vedere al exactităţii și realităţii prestării 

serviciilor/recepției bunurilor decontate pentru cheltuielile selectate a fi verificate. 

În urma verificărilor efectuate, Autoritatea Contractantă poate solicita Contractorului 

informații/documente suplimentare sau eventuale clarificări. Dacă Contractorul nu răspunde în 

termenul stabilit de Autoritatea Contractantă sau documentele/clarificările nu sunt conforme, 

verificarea se va realiza în baza informațiilor existente/primite. 

Plata etapei finale se realizează în funcție de rezultatul verificării eșantionului, corespunzător 

cheltuielilor declarate eligibile și conforme. Reducerea sumelor declarate neeligibile se face 

din sumele stabilite în contract pentru etapa respectivă.  

În situația în care raportarea finală este în ultima lună a anului și s-a efectuat plata finală, 

Contractorul are obligația de a returna sumele declarate neeligibile, în termenele prevăzute în 

Contract. 

 

B.Vizite de verificare la fața locului 

Pentru proiectele cu o valoare mai mare de 500.000 euro, vizitele de verificare la faţa locului 

se realizează cel puţin o dată pe perioada de implementare a acestora. 

Pentru proiectele cu o valoare mai mică de 500.000 euro, se pot programa vizite de verificare 

la faţa locului în situaţiile în care se identifică posibile riscuri în implementare. 

 

B.1. Obiectivul vizitelor de verificare la faţa locului 

Vizitele la faţa locului trebuie să vizeze, în principal, verificarea următoarelor elemente: 
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• Existența documentelor justificative financiare/tehnice originale (în format fizic și 

electronic); 

• Acuratețea informațiilor privind implementarea fizică și financiară a proiectului 

transmise de către Contractor prin rapoartele intermediare/anuale/finale; 

• Existența fizică a echipamentelor; 

• Dubla finanțare, după caz. 

Vizitele se derulează la Contractori sau la partenerii acestora (după caz). 

Lista proiectelor ce urmează a fi verificate la fața locului se stabilește astfel: 

• Autoritatea Contractantă se va asigura că, pentru fiecare proiect finanțat cu valoare mai 

mare de 500.000 euro, se va derula cel puțin o vizită de verificare la fața locului; 

• Proiectele cu posibile riscuri în implementare identificate (ca urmare a erorilor 

înregistrate prin raportările transmise sau a sesizărilor primite) intră în eşantionul de 

vizite la faţa locului.  

Autoritatea Contractantă va informa fiecare Contractor, despre derularea vizitei de verificare 

la faţa locului, cu cel puțin o săptămână înainte de desfăşurarea vizitei. Informarea va fi 

transmisă prin mijloacele de comunicare prevăzute în contractul de finanţare şi va cuprinde, 

printre altele: 

• Obiectivul vizitei; 

• Echipa Autorității Contractante care va participa la vizită; 

• Perioada vizitei de verificare; 

• Perioada de raportare ce face obiectul vizitei de verificare; 

• Vizita de verificare la faţa locului se poate desfăşura atât la sediul Contractorului 

(Coordonator de proiect), sau al partenerilor. 
 

B.2. Modalitatea de derulare a vizitelor de verificare la faţa locului 

Perioada de derulare a vizitelor de verificare la faţa locului: 

• Vizitele de verificare la faţa locului se pot efectua pe toată perioada de implementare a 

proiectelor (după cel puțin 6 luni de derulare a proiectului); 

• Vizitele de verificare la faţa locului se vor derula pe parcursul unui număr stabilit de 

zile, cu posibilitatea de a fi prelungite, dacă situaţia o impune. 

Eșantionarea cheltuielilor pentru verificare în cadrul vizitelor de verificare la fața locului va fi 

efectuată la nivel de proiect, selectându-se aleatoriu câte o cheltuială pentru fiecare categorie 

(cheltuieli de personal, cheltuieli cu logistica, cheltuieli de deplasare). La vizita de verificare 

la fața locului, se pot solicita și documente în original aferente eșantioanelor verificate anterior 

la rapoartele anuale. 

În cazul în care, în procesul de verificare se identifică erori aferente cheltuielilor din eșantion, 

atunci se poate aplica: 

• Dublarea eșantionului pentru linia bugetară respectivă; 

• Dacă după dublarea eșantionului se identifică neconcordanțe/erori, se solicită 

documente suport pentru toate cheltuielile din linia respectivă.  

 

B.3. Finalizarea vizitelor de verificare la fața locului 

(1) După finalizarea vizitei de verificare, Autoritatea Contractantă va transmite Raportul 

vizitei și Plan de măsuri subsecvente (dacă este cazul);  
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(2) Contractorul poate transmite un punct de vedere. Dacă, în termen de max. 5 zile 

lucrătoare, Contractorul nu transmite niciun punct de vedere, raportul se va considera 

acceptat; 

(3) După primirea/lipsa punctului de vedere al Contractorului, Autoritatea Contractantă va 

transmite prin email raportul final și planul de măsuri subsecvente. 
 

C.Monitorizare prin urmărirea implementării recomandărilor din cadrul rapoartelor de 

evaluare și monitorizare 

Implementarea recomandărilor din cadrul Rapoartelor de evaluare și monitorizare vor fi 

urmărite de către Autoritatea Contractantă care va colabora/comunica cu Directorii de proiecte. 
 

D.Monitorizarea prin notificări/clarificări 

Autoritatea Contractantă transmite pe parcursul derulării contractelor de finanțare 

notificări/clarificări cu privire la diverse aspecte legate de o mai bună înțelegere a clauzelor 

contractuale. Aceste notificări/clarificări se emit la nivelul competiției și se aplică tuturor 

proiectelor finanțate în competiția respectivă. 

 

F. Evaluarea impactului proiectelor finalizate - evaluare ex-post 

Evaluarea ex-post se poate face după o perioadă de maximum 3 ani de la predarea finală sau la 

sfarșitul perioadei de urmărire.  
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 Anexa X 

 

 

 

Declaraţie TVA 

Prezenta declarație va fi completată de către toți partenerii. 

 

 

 

 

Declarăm pe propria răspundere că ............(denumirea completă a organizației) în calitate de 

Coordonator/Partener al proiectului………...., recuperează/nu recuperează TVA de la 

autoritățile fiscale naționale în conformitate cu reglementările fiscale naționale. 

 

 

 

Data: 

 

 

 

Reprezentant legal Funcţia:  

 Numele şi prenumele 

Semnătura  

 

Director economic/Contabil şef Numele şi prenumele 

Semnătura  

 

Director proiect  Numele şi prenumele 

Semnătura 

 

 

 

 

 


